PARLEMENT REPUBLIQUE DU CONGO
------ Unité *Travail* Progrés

e -

Loin® 5 - 2016 dy 23 février 2016

portant approbation du contrat de partage de production Pointe-Indienne,
signé le 1° octobre 2015 entre la République du Congo, la société
nationale des pétroles du Congo et les sociétés Africa Oil and Gas
Corporation S.A, Petroleum Trading Congo S.A et Ifouret S.A

LASSEMBLEE NATIONALE ETLE SENAT ONT DELIBERE ET ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOT DONT LA TENEUR SUIT:

Article premier : Est appreuvé le contrat de partage de production Pointe-
Indienne, signé le 1¥" octobre 2015 entre la République du Congo, la société
nationale des pétroles du Congo et les sociétés Africa Oil and Gas Corporation
S.A, Pétroleum Trading Congo S.A et Ifouret 5.A, dont le texte est annexé & la
présente loi.

Article 2 : La présente loi sera publiée au Journal officiel et exécutée ce
loi de I'Etat./-

Fait d Brazzaville, le

| ¢ SASSOU-N'6UESSO. -
Par le Président de la République,

Le ministre des hydrocarbures, Le ministre d'Etat, ministre de
I'économie, des finances, du budget

et du portefeuille public,

'—-\l 4,\ |Le LW«L\D

s L
e st

Gilbert ONDONGO . -




ANNEXE 1)

DECRET D’ATTRIBUTION

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DU CONGO
Unité™ Travail*Progrés

SECRETARIAT GENERAL mmmmeeeeeeee
DU GOU\J}'RNEMENT

2013 - 377 du 19 juillet 2013

Décret n®
portant attritution & la société nutioncle des pétroles du Congo

d'un permis d'exploitatien d’hydrecerbures liquides cu gozeux &it
“permis Pointe Indienne”

LE FRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ; ,
Vu la toi n° 24-94 du 23 aoiit 1994 portant code des hydrocorbures ;

Vu la loi n® 1-S8 du 23 avril 1998 portant création de la société nationale des
pétrales du Congo ;

Vu te décret n® 2008-15 du 11 février 2008 fixant la procédure d'attribution
des titres miniers d’hydrocarbures liquides ou gazeux : '

Vu le décret n® 2010-595 du 21 aolt 2010 portant opprebation des statuts de la

société nationale des pétroles du Congo :
Vu le décret n® 2012-1035 du 25 septembre 2012 portant nomination des

membres du Gouvernement |
Vu la demande dgHr‘ubuhon du permis d'exploitation dit” permis Pointe Indienne”
présentée par la Société nationale des pétroles du Congo en date du 17 mars

2011.

En Conzei! des ministres,

DECRETE :

Article premier @ Il est attribué a la société nationale des pétroles du Congo un
permis dexploitation d'hydrocorbures liguides ou gazeux dit “permis Pointe
Indienne”, dont la superficie est réputée égale a 10,76 km?,

La superficie du “permis Pointe Indienne” est représentée et définie par la
carte et les coordonnées jointes d l'annexe I du présent décret.



Article 2 : Le "permis Pointé Indienne” est attribué pour une durée de vingt ans
a compter de la date d'approbation du contrat de partage de production dudit

permis.

Article 3 : Pour la mise en veleur du "permis Poinfe Indienne”, le mission
d'opérateur sera assurée par la société Africa Oil & Gas Corporaticn.

Toutefois, la scciété nctionale des pétroles du Congo est autorisée &

s‘associer & deutres cociétés,

Article 4 : Les associés de la scci€té nationale des pétroles du Congo verseront
& I'Etat congotais a ta date d'approbation du contrat de partage de production du
permis d'exploitation Pointe Indienne un bonus d'attribution.

Ce bonus constitue un coGt non récupérable.

Article 5 : Le présent décret prend effet a compter de la date d'epprobation
du contrat de partage de production,

Article 6 : Le ministre des hydrocarbures est chargé de l'exécution du présent
décret, qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du
Congo./-

7013 - 377 Fait a Brazzaville 1llet 2013

ASSCU-N'GUESSO. -
Par le Président de la République,

Le ministre dEtat, ministre de
I'écoriomie, des finances, du plan, du
portefeuille public et de lintégration,

Le minis s hydro -arb}res,
3

/ﬁ A “%fm@\l

Ardré Raphaél LOEMBA. - Gitbert ONDONGO. -
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CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION

ERMIS D’EXPLOITATION POINTE-INDIENNE

———

REPUBLIQUE DU CONGO
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Définitions

Aux fins du Contrat, tels que définis ci-aprés, les termes suivants auront la signification fixée au
présent article :

11

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

“Année Civile” : période de douze (12) mois conseécutifs commengant le premier
janvier et terminant le 31 décembre de chague année

“Baril’ou “bbl’ : unité égale a 42 gallons américains (un gallon U.S. étant egal a
3,78541 litres) mesurés a la température de quinze (15) degrés celsius ;

“Brut de Référence” : le pétrole brut tel que défini a I'Article 9;

“Budget” : 'estimation prévisionnelle du colt d'un programme de travaux ;

“Cession” ; toute opération juridique aboutissant a transférer entre les Parties ou a
toute autre entité, autre qu'une Partie, tout ou partie des droits et obligations
déecculant du Contrat sur tout ou partie de la Zone de Permis |

“Code des Hydrocarbures™ : le code, objet de la loi n® 24-94 du 23 ao(t 1994, en
vigueur a la Date d'Effet du présent Contrat, et ses décrets d'application ;

“Comité de Gestion™: I'organe visé a I'Article 4 du Contrat ;

“‘Contracteur” : désigne collectivement la SNPC, ses associés signataires du présent
Contrat et ses futurs associés qui deviendraient Parties au Contrat du fait d’une
Cession ;

“Contrat” : le présent Contrat de Partage de Production, ses annexes qui en font
partie intégrante, ainsi que tout avenant a ce Contrat qui serait conclu entre les
Parties ;

“Contrat_d'Association” : le contrat (y compris ses annexes et ses avenants)
régissant les rapports entre les entités constituant le Contracteur, pour la réalisation
en association des Travaux Pétroliers ;

« Cost Oil » : désigne la part de la Production Nette définie a I'Article 7.2 ;

« Cost Stop » : La limite maximale de récupération des Colts Pétroliers telle que
définie a I'Anticle 7.3 ;

“*Colts Pétroliers™ : toutes les dépenses et les provisions liées aux Travaux
Pétroliers. Les Co(ts Pétroliers comprennent les dépenses effectivement encourues
par le Contracteur ainsi que les provisions constituées du fait des Travaux Pétroliers,
calculées conformément aux dispositions de la Procédure Comptable. Les Colts
Pétroliers se repartissent entre les dépenses d’exploitation, la provision pour
démantelement et remise en état de sites (abandon}, la Provision pour
Investissements Diversifies et les sommes affectées au financement des projets
sociaux ;

"Date d’Effet” ou "Date d’Entrée en Vigueur” : la date de validité du Contrat tel'e que
definie a I'article 19.1 du Contrat.




1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

“Dollar” : ila monnaie ayant cours légal aux Etats-Unis d’Amérique ;

‘Excess Cost Oil " : désigne la part des Couts Pétroliers telle que définie a PArticle
B.3;

“Gaz Naturel” : les hydrocarbures gazeux comprenant principalement du méthane et
de I'éthane, qui, @ 15° C et & la pression atmosphérique, sont 3 Fétat gazeux, et qui
sont decouverts et/ou produits sur la Zone de Permis, aprés I'extraction des liquides
de gaz naturel. Les Gaz de Pétrole Liquéfiés, ou GPL, extraits du Gaz Naturel sont,
par exception, considérés comme des Hydrocarbures Liquides pour autant qu'ils
sont expédiés au point de livraison sous forme liquide :

*Hydrocarbures™ : les hydrocarbures liquides et le Gaz Naturel découverts et/ou
produits sur la Zone de Permis ;

“‘Hydrocarbures Liguides” : fes Hydrocarbures découverts et/ou produits éur la Zone
de Permis, y compris les GPL, a l'exception du Gaz Naturel

“Parties” : les pacties au Contrat, soit le Cango et le Contracteur |

‘Permis _d'Exploitation” : le pérmis d’exploitation Pointe-indienne octroyé & SNPC
par Décret n® 2013-377 du 19 juillet 2013 ;

“Prix Fixé" : le prix de chaque Qualité d'Hydrocarbures Liquides, tel que défini a
I'Article 9 ci-aprés ;

“Procédure Comptable” : la procédure comptable qui, aprés signature, fait partie
intégrante du Contrat dont elle constitue FAnnexe 1 ;

“Production Nette” : la production totale d’'Hydrocarbures Liquides et les Gaz de
Pétrole Liguéfiés, ou GPL, diminuée de toutes eaux et de tous sédiments produits
ainsi que de toutes quantites d'Hydrocarbures réinjectées dans le gisement, utilisées
ou perdues au cours des Travaux Pétroliers ; '

“Profit Qil” : désigne la part de la Production Nette définie 4 I’Article 8.1 du Contrat ;

“Programme_de Travaux” : plan de Travaux Pétroliers devant étre effectués durant
une péricde déterminée, approuvé par le Comité de Gestion dans les conditions

stipulées au Contrat |

“Provision pour Investissements Diversifiés” ou “P10" ; désigne la provision définie a
Particle 10 du Contrat ;

‘Qualité d'Hydrocarbures _ Liguides”™ : désigne une quelconque qualité
d'Hydrocarbures Liquides livrée FOB a un Prix Fixé, conformément aux dispositions
de I'Article 8 du Contrat, a partir de I'un des terminaux de chargement au Congo ;

"Redevance Miniére Proportionnelle ou “Redevance *: désigne la part de la
Production Nette due au Congo telie que prévue alAricle 11.1 du Contrat ;




1.30

1.31

1.32

1.33

1.34

1.35

1.36

1.37

‘Sociéte Affiliée” :

1.30.1 toute société dans laquelle plus de cinquante (50) pour cent des droits de

vote dans les assemblées générales ordinaires des actionnaires ou associés,
ci-aprés désignées les “Assemblées”, sont détenus directement ou
indirectement par I'une des Parties ;

1.30.2 toute société qui détient, directement ou indirectement, plus de cinquante

(50) pour cent des droits de vote dans les Assemblées de Fune des Parties.

1.30.3 toute société dont les droits de vote dans les Assemblées sont detenus pour

plus de cinquante (50) pour cenmt par une société qui détient elle-méme,
directement ou indirectement, plus de cinquante (50) pour cent des droits de
vote dans les Assemblées de 'une des Parties ;

1.30.4 toute société dans laquelle plus de cinquante (50) pour cent des droits de

vote dans les Assemblées sont détenus directement ou indirectement par
une société ou par plusieurs sociétés telles que décrites aux articles 1.31.1 3
1.31.3 ci-dessus ;

« Tax Oil » : 1a part du Profit Qil revenant au Congo et comprenant Fimpot sur les
sociétés di par les entités composant le Contracteur, au taux indiqué dans le Code
des Hydrocarbures, le présent Contrat et I'Article 34 de la Procédure Comptable en
annexe a ce Contrat ;

“Travaux d’Abandon” : les Travaux Pétroliers nécessaires a la remise en état d'un
site d'exploitation et dlment provisionnés dont I'abandon est programmé par le
Comité de Gestion ;

“Travaux de Développement” : les Travaux Pétroliers liés au Permis d’'Expioitation
relatifs a I'étude, la préparation et la réalisation des opérations telles gue : sismiqgue,
forage, équipement de puits et essais de production, construction et pose des
plates-formes, ainsi que toutes autres opérations connexes, et toutes autres
opérations réalisées en vue de |'évaluation des gisements et de leurs extensions, de
la production, du transport, du traitement, du stockage et de l'expédition des
Hydrocarbures aux terminaux de chargement ;

“Travaux d'Exploitation” : les Travaux Pétroliers relatifs au Permis d'Exploitation et
liés a I'exploitation et a I'entretien des installations de production, de traitement, de
stockage, de transport et d'expédition des Hydrocarbures ;

“Travaux Pétroliers” : toutes activités conduites pour permettre la mise en ceuvre du
Contrat sur la Zone de Permis, notamment les études, les préparations et
réalisations des opérations, les activites juridiques, fiscales, comptables et
financiéres. Les Travaux Pétroliers se répartissent entre les Travaux d’Exploitation,
les Travaux de Développement et les Travaux d'Abandon ;

"Trimestre” : une période de trois (3) mois consecutifs commengant le premier jour
de janvier, d'avril, de juillet et d’cctobre de toute Année Civile ;

“Zone_de Permis” | désigne la zone couverte par le Permis d'exploitation Pointe-
Indienne.




Articie 2 : Objet du Contrat

Le Contrat a pour objet de définir les modaiités selon lesquelles le Contracteur réalisera
les Travaux Pétroliers sur la Zone de Permis et selon lesquelies les Parties se
partageront la production d'Hydrocarbures en découtant.

Article 3 : Champ d’application du Contrat - Opérateur

31 Ce contrat est un contrat de partage de production sur la Zone de Permis régi par les
dispositions de la foi n° 24-94 du 23 aolt 1994 portant Code des Hydrocarbures et par
toutes les autres dispositions légales et réglementaires en vigueur applicables au
Contrat a la Date d'Effet.

3.2 Les Travaux Pétroliers sont réalisés au nom et pour le compte du Contracteur par une
des enlités composant celui-ci et dénommée “I'Opérateur”. L'Opérateur est désigné par
le Contracteur dans le cadre du Contrat d'Association. A la Date d’Effet de ce Contrat,
AOGC est 'Opérateur désigné par le Contracteur pour le Permis d'Exploitation.

3.3 Pour le compte du Contracteur, YOpérateur 2 notamment powr tache de :

(a)
(bj
{c)
(d)

(e)

{n

Préparer et soumettre au Comité de Gestion les projets de Programme de Travaux
annuels, les Budgets correspondants et leurs modifications éventuelles ;

Diriger, dans les limites des Programmes de Travaux et Budgets approuvés,
l'exécution des Travaux Pétroliers ;

Préparer les Programmes de Travaux d’Exploitation et de Travaux d'Abandon
relatifs aux gisements découverts sur le Permis d'Exploitation ;

Sous réserve de I'application des dispositions de l'article 3.6 ci-aprés, négocier et
conclure avec tous tiers les contrats relatifs d I'execution des Travaux Pétroliers ;

Tenir la comptabilité des Travaux Pétroliers, préparer et soumettre annuellement
au Congo les comptes, conformément aux dispositions de la Procédure
Comptable ;

Conduire les Travaux Pétroliers, de la maniére la plus appropriée et, d'une fagon
générale, mettre en ceuvre tous les moyens appropriés en respectant les régles de
I'art généralement acceptées dans lindustrie pétroliére internationale, en vue de :

-{i) rexécution des Programmes de Travaux dans les conditions techniques et

économiques généralement suivies dans 'industrie pétroliére, et

(i} l'optimisation de la production dans le respect d'une bonne conservation des
gisements exploités.

3.4  Dans lexécution des Travaux Pétroliers, 'Opérateur doit, pour le compte du
Contracteur: :

(a)

Conduire avec diligence toutes les opérations conformément aux pratiques
généralement acceptées et suivies dans lindustrie pétroliére, se conformer aux
régles de I'art en matiére de champs pétroliféres et de génie civil et accomplir ces
opérations d’'une maniére efficace et économique. Toutes les opérations sont
exécutées conformément aux termes du Contrat,



3.5

(b)

{c)

{d)

(e)

{f)

{9}

. , ) .7 . . N .
Fournir le personnel nécessaire aux Travaux Petroliers en tenant compte des
dispositions de I'Article 16.2 ci-apres.

Permettre a un ncmbre raisonnable de représentants du Congo d’avoir un accés
périodique, aux frais du Contracteur, aux lieux ou se deroulent les Travaux
Pétroliers, avec le droit d’observer tout ou partie des opérations qui y sont
conduites. Le Congo peut, par I'intermédiaire de ses représentants ou employés
dament autorisés, examiner tout ou partie des données et interprétations de
'Opérateur se rapportant aux Travaux Pétroliers, y compris, sans que cetlte
énumération soit limitative, carottes, échantilons de toute nature, analyses,
données magnétigues, diagrammes, cartes, tables et [evés,

Le Contracteur doit également permettre, a sa charge, aux représentants du
Congo de faire des contrbles périodiques sur les installations pétroliéres. Ces
dépenses constituent des Colts Pétroliers récupérables.

En accord avec les textes en vigueur au Congo (cf. Article 37 de la loi portant
Code des Hydrocarbures), mettre en place et maintenir en vigueur toutes les
couvertures d'assurances de types et montants conformes aux usages
généralement acceptés dans lindustrie pétroliere et aux dispositions de ce
Contrat.

Le Contracteur pourra également s’assurer par le biais des sociétés captives.

Payer ponctuellement tous les frais et dépenses encourus au titre des Travaux
Pétroliers.

Maintenir au Congo une copie de toutes les données décrites sous c) ci-dessus,
exception faite de tels documents ou matériaux qui nécessitent des conditions
d'emmagasinage ou de conservation spéciales, qui doivent étre maintenus dans
un lieu choisi par les Parties, sous la responsabilité de |'Opérateur, et auxquels le
Congo a plein droit d'accés.

Fournir une copie des données décrites sous c) ci-dessus au Congo.

Le Contracteur doit exécuter chaque Programme de Travaux dans les limites du Budget
correspondant et ne peut entreprendre aucune opération qui ne soit comprise dans un
Programme de Travaux approuvé ni engager de dépenses qui excédent les montants
inscrits au Budget, sous réserve de ce qui suit :

(a)

(b)

Si cela s’avere nécessaire pour I'exécution d’'un Programme de Travaux approuvé, .
le Contracteur est autorisé 3 faire des dépenses excédant le Budget adopté, dans
la limite de dix (10) pour cent du montant d'un poste quelconque du Budget.
L'Opérateur doit rendre compte de cet excédent de dépenses au Comité de
Gestion suivant.

Au cours de chague Année Civile, le Contracteur est aussi autorisé & effectuer,
dans le cadre de Travaux Pétroliers des dépenses imprévues non incluses dans
un Programme de Travaux (mais qui y sont liées) et non inscrites dans un Budget,
dans la limite cependant d’un total de un million cing cent mille (1.500.000}) Doliars
ou de leur contre-valeur dans une autre monnaie. Toutefols, ces dépenses ne
doivent pas étre faites pour atteindre des objectifs jusqu'alors refusés par le
Comité de Gestion et I'Opérateur doit le cas échéant présenter dans les plus brefs
délais un rapport relatif a ces dépenses au Comité de Gestion.



3.6

3.7

Lorsque ces dépenses sont approuvées par le Comité de Gestion, le montant
autorisé est a nouveau porté a un mibion cing cent milte (1.500.000) Dolars ou a
leur contre-valeur dans toute autre monnaie, le Contracteur ayant en permanence
le pouvoir de dépenser ce montant aux conditions fixées ci-dessus.

{c} En cas d'urgence dans le cadre des Travaux Pétroliers, I'Opérateur peut engager
les dépenses immédiates qu’il juge nécessaires pour la protection des vies, des
biens et de 'environnement. Il doit faire pant dans les plus brefs délais praticables
au Comité de Gestion des circonstances de ce cas d'urgence et de ces dépenses.

Sauf décision contraire du Comité de Gestion, le Contracteur devra faire des appels
d'offres pour les matériels et services dont le colt est estimé supérieur a un million deux
cent mille (1.200.000} Dollars pour les Travaux de Développement et les Travaux
d’Exploitation. Les entités composant le Contracteur et les Sociétés Affiliées pourront
soumissionner dans le cadre de ces appels d'offres ; cependant, aucune préférence
imméritée ne sera donnée 3 de telles offres. La procédure ci-dessus ne s'appliquera pas
pour les études geologiques et géophysiques, Pinterprétation, Yanalyse des roches
meres, l'analyse pétrophysique et géochimique, la supervision et lingénierie des
Travaux Pétroliers, I'acauisition de logiciels, les simulaticns, les études de gisements et
les travaux nécessitant l'accés a des informations confidentielles lorsque l'une des
entités composant le Contracteur aura la possibilité de fournir les prestations & partir de
ses moyens propres ou de ceux de ses Sociétés Affiliées. :

Le Contracteur devra permetire au Congo de pariiciper au dépouiltement de tous les
appels d'offres visés ci-dessus qui seront lancés par le Contracteur.

Le Contracteur exerce ses fonctions en industriel diligent, Sa responsabilité ne saurait
étre recherchée que pour les pertes et les dommages résultant de ses actions sous les
termes de ce Contrat dans les cas de fautes lourdes ou délibérées, telle qu'appréciée
au regard des pratiques et usages internationaux de l'industrie pétroliére.

Anrticie 4 : Comité de Gestion

4.1

4.2

Aussitdt que possible aprés la Date d'Effet du Contrat, il sera constitué, pour la Zone de
Permis, un Comité de Gestion composé d'un représentant du Contracteur et d'un
représentant du Congo. Chaque entité membre du Comité de Gestion nommera un
représentant et un suppléant. Le suppléant nommé par une Partie agira seulement au
cas oU le représentant désigné par cette Partie ne serait pas disponible. Chaque Partie
aura le droit de remplacer a tout moment son représentant ou son suppléant en avisant
par écrit 'autre Partie de ce remptacement. Le Congo et le Contracteur pourront faire
pariiciper au Comité de Gestion un nombre raisonnable de membres de leur personnel.

Le Comité de Gestion examine toutes questions inscrites a son ordre du jour relatives a
l'orientation, a la programmation et au contréle de la réalisation des Travaux Pétroliers. ||
examine notamment les Programmes de Travaux et les Budgets qui font I'objet d'une
approbation et il contrble Fexécution desdits Programmes de Travaux et Budgets.

Pour Yexécution de ces Programmes de Travaux et Budgets approuvés, I'Opérateur,
pour le compte du Contracteur, prend toutes les décisions necessaires pour la
réalisation des Travaux Pétroliers conformément aux termes du Contrat.



4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Les décisions du Comité de Gestion sont prises en application des régles suivantes :

(a) pour les Travaux de Développement, y compris les travaux de développement
complémentaire, les Travaux d’Exploitation et les Travaux d’Abandon, ainsi que
pour les décisions relatives a l'arrét des Travaux d’Expiocitation sur I'un ou l'autre
des gisements de la Zone de Permis, I'Opérateur présente, pour le compte du
Contracteur, au Comité de Gestion, les crientations, les Programmes de Travaux
et les Budgets qu’it propose pour approbation. Les décisions du Comité de Gestion
sur ces propositions sont prises a l'unanimite.

Si une question ne peut pas recueillir I'unanimité a une réunion du Comité de
Gestion, 'examen de la question est reporté a une deuxieme reunion du Comité
de Gestion qui se tient, sur convocation de I'Opérateur, dix (1C} jours au moins
aprés la date de la premiére réunion. Pendant ce délai, les Parties se concertent et
Opérateur fournit toutes informations et explications qui lui sont demandees par le
Congo.

(h] Pour ia détermination des provisions liées aux Travaux d'Abandon, les décisicns
du Comité de Gestion sont prises a 'unanimité.

Les décisions du Comité de Gestion ne doivent pas étre susceptibles de porter
atteinte aux droits et obligations des entités constituant le Contracteur dans le

¢adre du Contrat.

Le Comité de Gestion se réunit chaque fois que 'Opérateur le demande, sur convocation
adressée au moins quinze (15) jours a I'avance. La convocation contient 'ordre du jour
proposé, la date, Fheure et le lieu de la réunion. L'Opérateur fait parvenir au Congo les
éléments d'information nécessaires a la prise des décisions figurant a I'ordre du jour au
moins huit (8) jours avant la réunion. Le Congo peut a tout moment demander que
I'Opérateur convoque une réunion pour délibérer sur des questions déterminées qui font
alors partie de 'ordre du jour de la réunion. Le Comité de Gestion doit se réunir au moins
deux fois au cours de chague Année Civile pour discuter et approuver le Programme de
Travaux et le Budget afférent a 'Année Civile en cours. Le Comité de Gestion ne peut
statuer sur une gquestion qui ne figure pas a l'ordre du jour de la réunion, sauf décision
contraire unanime des représentants des Parties.

Les séances du Comité de Gestion sont présidées par le representant du Congo.
L'Opérateur en assure le secrétariat.

L'Opérateur prépare un procés-verbal écrit de chague séance et en envoie copie au
Congo dans les quinze (15) jours de la date de la réunion, pour approbation ou
remarques dans les trente (30) jours & compter de la date de réception. En outre,
I'Opérateur établit et soumet a la signature du représentant du Congo et du Contracteur,
avant la fin de chaque séance du Comité de Gestion, une liste des questions ayant fait
I'objet d’'un vote et un résumé des résolutions adoptées a I'occasion de chaque vote.

Toute question peut étre soumise a la décision du Comité de Gestion sans que soit tenue
une séance formelle a condition que cette question soit transmise par écrit par I'Opérateur
ay Congo. Dans le cas d'une telle soumission, le Congo doit, dans les dix {10} jours
suivant réception de la question, communiquer son vote par écrit a 'Opérateur, & moins
que la question soumise au vote ne requiére une décision dans un délai stipulé par
FOpérateur qui, a moins de conditions d'urgence nécessitant une répanse plus rapide, ne
peut étre inférieur a quarante huit (48) heures. En absence de réponse du Congo dans le
délai imparti, 1a proposition de I'Opérateur est considérée comme adoptée. Toute question
qui regoit le vote affirmatif requis dans les conditions prevues a l'article 4.3 ci-dessus est
réputée adoptée comme si une réunion avait é1é tenue.
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4.8

Le Comité de Gestion peut décider d'entendre toute personne dont I'audition est
demandée par l'une des Parties. Chaque Partie peut en outre, a ses frais, se faire assister
aux réunions du Comité de Gestion par des experts extérieurs de son choix, a2 condition
d’obtenir un engagement de confidentialité desdits experts, étant entendu que les experts
assistant le Congo ne doivent présenter aucun lien avec des sociétés pétroliéres
concurrentes des entités composant le Contracteur.

Rattaché au Comité de Gestion, un Comité d'Evalugtion des Provisions pour Travaux
d'Abandon est institué, chargé d'examiner, pour recommandation audit Comité de

Gestion :

. les programmes des Travaux d’'Abandon et 'estimation de leurs codts ;
. le calcul des provisions pour remise en état des sites ;
. le calcul du montant correspondant aux produits financiers générés par les

provisions pour la remise en état des sites, ‘ainsi gu'une recommandation
d'affectation desdites provisions. Il est convenu entre ie Congo et le Contracteur que
les provisions constituées non piacées dans un organisme tiers mais conservées
dans la trésorerie de la société constituante ou de celle de ses Sociétés Affiliées,
sont réputées avoir généré des produits financiers au Taux de Référence + 0,2%.
« Taux de Référence » signifie le taux d'intérét interbancaire LIBOR a 1 mois sur
Dollar, tel que publié sur “TELERATE"a la page "3750” a 11h00 (de Londres), ou
toute autre page de substitution, 2 jours ouvrables avant le jour du tirage ou du
renouvellement (avec arrondi au 1/16°™ de 1% I'an supérieur si nécessaire).

Le Comité d’Evaluation des Provisions pour Travaux d’Abandon est composé de
représentants (un titulaire et un suppléant) du Contracteur et du Congo.

Ce Comité se réunira selon une périodicité qu’il aura déterminée d’'un commun accord.

Le secrétariat du Comité est assuré par un représentant de ['‘Opérateur, chargé
également de rédiger un compte rendu écrit de chague réunion qui sera envoyé & tous les
participants pour approbation. L'absence de réponse dans le delai de dix (10) jours
ouvrés suivant ja transmission dudit compte rendu sera réputé valoir approbation de son

contenu.

Les Colts du Comité d'Evaluation des Provisions pour Travaux d’Abandon relatifs a la
participation des représentants du Congo et du Contracteur et au fonctionnement dudit
Comité seront supportés par le Contracteur et constitueront des Co0ts Pétroliers.

Article 5 : Programmes de Travaux et Budgets

5.1

Pour le compte du Contracteur, 'Opérateur présentera au Congo, dans un délai de
soixante (60) jours a compter de la Date d'Effet, I'état des lieux de la Zone de Permis a
la Date d'Effet ainsi que le Programme de Travaux que le Contracteur propose pour le
restant de I'Année Civile en cours, avec le Budget correspondant.

Par )a suite, au plus tard le quinze {15) novembre de chaque Année Civile, 'Opérateur
soumettra au Congo le Programme de Travaux gqu'il se propose de réaliser au cours de
'Année Civile suivante ainsi que le projet de Budget correspondant. Au moment de la
soumission du Programme de Travaux et du Budget de chaque Annee Civile,
FOpérateur présente sous forme moins détailice des Programmes de Travaux et
Budgets prévisionnels pour les deux (2) Annees Civiles suivantes.



5.2

53

5.4

5.5

Au plus tard le quinze (15) décembre de chaque Année Civile, le Comité de Gestion
adopte le Programme de Travaux et le Budget relatifs @ 'Année Civile suivante. Au
moment ou il adopte un Programme de Travaux et un Budget, le Comité de Gestion
examinera, a titre préliminaire et indicatif, et sans I'adopter, le Programme de Travaux et
le Budget pour les deux (2) Années Civiles suivantes. Aussitét que possible aprés
I'adoption d’un Programme de Travaux et d’un Budget, I'Opérateur en adresse une copie
au Congo.

Chaque Budget contient une estimation détailiée, par Trimestre, du codt des Travaux
Pétroliers prévus dans le Programme de Travaux correspondant au Trimestre en
question. Chaque Programme de Travaux et chaque Budget est susceptible d'étre
révisé et modifié par le Comité de Gestion a tout moment dans Fannée.

Dans les quatre-vingt dix (90) jours suivant |a fin d'une Année Civile ou, en cas de fin du
Contrat, dans les trois (3) mois de cette expiration, I'Opérateur doit, pour le compte du
Contracteur, rendre compte au Congo de la fagon dont a été exécuté le Budget afférent
a 'Année Civile écoulée.

A la Date d’Effet du Contrat, si l'Opérateur estime qu’au total soixante guinze (75) pour
cent des réserves prouvées du Permis d’Exploitation objet du Contrat devraient avoir é1é
produites au terme de I'Année Civile qui suivra, il soumettra au Comité d’Evaluation des

“Provisions pour Travaux d’Abandon dont les caractéristiques sont définies a {'article 4.9

du Travaux d’Abandon qu'il se propose de réaliser sur le Permis d’Exploitation, avec un
plan de remise en état du site, un calendrier des travaux prévus et une estimation
detaillée de I'ensemble des colts liés a ces Travaux d'Abandon.

Pour permettre la recupération de ces Couts Pétroliers conformément aux dispositions
de l'Article 7.5 ci-aprés par les entités composant le Contracteur sous la forme de
provisions pour la remise en état des sites, I'Opérateur déterminera, au plus tard le
quinze (15) novembre de I'Année Civile en cours, le montant exprimé en Dollars par
Baril de la provision & constituer. Ce montant sera égal au montant total estimé des
Travaux d’Abandon divisé par le montant des réserves prouvées restant a produire
selon ses estimations sur ce Permis d'Exploitation.

En outre, 'Opérateur calculera conformément aux dispositions de I'article 4.9, et ce a
partir du 1% janvier 2012, le montant des produits financiers notionnels de l'année
ecoulée générés par les provisions constituées pour couvrir a terme les Travaux
d'Abandon. Ce montant sera réputé correspondre @ une provision pour remise en état
des sites, e, en conséquence, sera porté au compte des Colts Pétroliers.

Au plus tard le quinze (15) décembre de la méme Année Civile, le Comité de Gestion
adoptera, sur recommandation du Comité d'Evaluation des Provisions pour Travaux
d’Abandon et pour le Permis d’Exploitation objet du présent Contrat, le Programme de
Travaux d’Abandon, et le Budget global correspondant, pour la période ailant jusqu’a la
fin de la realisation des Travaux d'Abandon. A la méme date, le Comité de Gestion
approuvera é€galement le montant de la provision que le Confracteur sera tenu de
constituer pour chaque Baril d’'Hydrocarbures Liquides restant & produire.

Chaque entité membre du Contracteur imputera en conséquence sur les Couts
Pétroliers de chacune des Années Civiles suivantes une somme égale au montant de la
provision & constituer par Baril restant a produire multipliée par la part de la production
d’'Hydrocarbures Liquides lui revenant au titre de Année Civile considérée sur ce

Permis d’Exploitation.
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5.6

Si besoin est, au plus tard fe quinze (15) novembre de chaque Année Civile, YOpérateur
présentera au Comité d'évaluation des Provisions pour Travaux d’Abandon, les
modifications qu’il convient d’apporter a Pestimation des réserves restant a8 exploiter et
au codt des Travaux d'Abandon prévus. En fonction de ces nouvelles estimations de
réserves restant a produire et des nouvelles estimations de co(ts des Travaux
d’Abandon, I'Opérateur déterminera le cas échéant, compte tenu des provisions déja
effectuées a ce titre, e nouveau montant en Dollars des provisions a constituer pour
fensemble des Années Civiles 3 venir jusqu'a Varrét de ta production sur chaque Baril
d'Hydrocarbures Liquides qui sera produit. Le Comité de Gestion approuvera, sur
recommandation du Comité d'Evaluation des Provisions pour Travaux d'Abandon, ce
nouveau montant le quinze (15) décembre de la méme Année Civile au plus tard.

Les livies et écritures comptables, et tous les documents financiers et techniques du
Contracteur se rapporiant aux Travaux Pétroliers sont soumis 3 vérification et a
inspection périodiques de la part du Congo ou de ses représentants.

Si le Congo desire exercer ce droit de vérification, il préviendra le Contracteur par écrit.
Telle vérification aura lieu dans un délai de quarante cing (45) jours suivant telle
notification et sera menée, soit en faisant appel au personnel de I'administration
congolaise, soit en faisant appel 3 un cabinet indépendant internationalement reconnu,
désigné par lui et agréé par le Contracteur. L’agrément du Contracteur n'est pas refusé
sans motif valable. '

Pour une Année Civile donnée, le Congo dispose d'un délai de quinze (15) mois a
compter de la date de dépot auprés du Congo des comptes définitifs pour I'Année Civile
en vérification pour effectuer en une seule fois ces examens et vérifications. Bien qu'il
soit prévu que le Congo exercera normalement son droit de vérification annuellement
sur ce delai de quinze (15) mois, le Congo peut exercer son droit de vérification pour
plusieurs exercices antérieurs, jusqu'a un maximum de deux {2) Années Civiles a partir
de la date de dépét des comptes définitifs auprés du Congo pour l'exercice le plus
récent.

Au cas ol, pour une raison quelconque, ces vérifications n'avaient pas été effectuées
annuellement, ces vérifications concernant plusieurs exercices seront effectuées en une
seule fois et de fagon a géner le moins possible le Contracteur et incluent 'exercice le
plus récent pour lequel des comptes définitifs ont été déposés.

Lorsque le Congo exerce ce droit d’audit, les Budgets relatifs @ cet exercice particulier
sont utilisés pour la réalisation de ces contréles.

Les frais afférents a cette vérification sont pris en charge par le Contracteur, dans la
limite d'un montant annuel de trente cing mille (35.000) Dollars par vérification, et font
partie des Couts Pétroliers. Ce montant est actualisé chaque année par application de
Vindice défini a l'article 7.6 du Contrat.

Lorsque la vérification n’est pas réalisée par le personnel de Padministration congolaise,
le cabinet indépendant agréé par le Congo et le Contracteur exerce sa mission dans je
respect des termes de référence établis par le Congo pour i'examen de P'application des
régles définies dans la Procédure Comptable pour la détermination des Colts Pétraliers
et leur récupération. Lesdits termes de référence sont communiqués au Contracieur
avant l'intervention dudit cabinet. Le rapport final de cetlte vérification est communiqué
dans les meilieurs défais au Contracteur. ‘

Les comptes des Saciétés Affiliées de I'Opérateur qui sont nolamment chargees de
fournir leur assistance au Contracteur, pourront étre audités conformément aux
dispositions de l'article 22 de la Procédure Comptable.
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5.7

Pour toutes contradictions, erreurs ou anomalies relevées lors des inspections et
vérifications, le Congo peut présenter ses objections au Contracteur par écrit et de -
maniére raisonnablement détaillée, dans les quatre-vingt dix (90) jours suivant la fin de
ces examens et vérifications.

Les dépenses imputées aux Coults Pétroliers et les calculs relatifs au partage de la
Production Nette de ladite Année Civile sont considérés comme définitivement
approuvés lorsque le Congo n’a pas opposé d'objection dans les délais visés ci-dessus.

Toute objection, contestation ou réclamation raisonnablement soulevée par le Congo fait
fobjet d'une concertation avec le Contracteur ou VYentité composant le Contracteur
concernée. Ce dernier rectifiera les comptes et prendra en compte toutes les
contestations soulevées par le Congo dans les plus brefs délais en fonction des accords
qui seront intervenus, ceci en application des dispositions de la réglementation en
vigueur au Congo.

| Au cas ou le litige persisterait, la procédure d'arbitrage définie a [I'Article 22

s’appliquerait, ce qui pourrait mener a I'application des dispositions visées au Titre XIlI
du Code des Hydrocarbures.

Les registres et livres de comptes et tous les documents financiers et techniques
retragant les Travaux Pétroliers sont tenus par 'Opérateur en langue frangaise et libellés
en Dollars. Les registres sont utilisés pour déterminer la quote-part des Colts Peétroliers
et de la production revenant a chacune des entités composant le Contracteur aux fins du
calcul par celles-ci des quantités d'Hydrocarbures Liguides leur revenant au titre des
Articles 7 et 8 du Contrat.

Il est de lintention des Parties qu'a I'occasion de la conversion de devises et de toutes
autres opérations de changes relatives aux Travaux Pétroliers que le Contracteur ne
réalise ni gain, ni perte, qui ne soit porté aux comptes des Colts Pétroliers.

Les modalités relatives a ces opérations sont précisées dans la Procédure Comptable.

Article 6 : Découverte ¢'Hydrocarbures

6.1

6.2

Si, dans le cadre du développement complémentaire programmé sur le Permis
d’'Exploitation, 'une découverte d'un nouveau gisement ou d’'une extension du champ
existant est faite pour le compte du Contracteur, I'Opérateur en informe le Congo, dans
les meilleurs délais et au plus tard trente (30) jours qui suivent la fin du sondage de
découverte. Le Contracteur présente au Comité de Gestion un premier rapport de
découverte sur le ou les niveaux rencontrés qui peuvent étre considérés comme
producteurs, Vimportance des indices donnés par le gisement et une estimation des
travaux a entreprendre dans les trois (3) mois suivants.

Au plus tard dans les six (6) mois qui suivent la découverte, aprés mise a jour du rapport
de découverte, le Contracteur soumet au Comité de Gestion ;

- un rapport détailié sur la découverte ; _

- un Programme de Travaux et le Budget prévisionnel nécessaire a la délineation du
gisement comprenant notamment les travaux complémentaires a effectuer et le
nombre de puits de délinéation a forer ;

- unplanning de réalisation des travaux de delinéation.

Aprés examen et modifications éventuelles des propositions du Contracteur par le
Comite de Gesticn, les regles de décision definies a 'Article 4.3 ci-dessus s'appliquent.
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6.3

A lissue des travaux de délinéation, le Contracteur soumet un rapport au Comité de
Gestion sur les possibilités de mise en production du gisement ainsi délimité.

Article 7 : Remboursement des Colits Pétroliers

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Le Contracteur assure le financement de lintégraiité des Coults Pétroliers.

Le remboursement des Colts Pétroliers s’effectuera sur la Zone de Permis. A cet effet,
une part de la production d’Hydrocarbures Liquides provenant de la Zone de Permis au
cours de chaque Année Civile sera effectivement affectée au remboursement des Colts

Pétroliers (ci-aprés désignée “Cost Oil") comme suit :

Chaque entité composant le Contracteur commencera a récupérer dés I'approbation du
présent CPP, sa part de Colts Pétroliers relatifs a la zone de permis en recevant
chaque année civile, une quantité d’'Hydrocarbures Liquides équivalent au pourcentage
indiqué ci-dessous, du total de la production nette du permis d'Exploitation multipliée par
le pourcentage d'intérét qu'elle détient dans ce permis d'exploitation.

Récupération des Colts Pétroliers

Production Nette Cumulée L
{(MMBBLS) - ... | . - Limite du Cost Qil

0
02410 70 %
o,
10a 50 60%

Supérieur a 50 50%

Les Couts Pétroliers non récupérés par une entité composant le Contracteur au cours de
ladite Année Civile seront récupérés sur les Anneées Civiles suivantes jusqu’a
récupération totale ou expiration du Contrat.

La valeur du Cost Oil sera déterminée en utilisant le Prix Fixé de la  Qualité
d'Hydrocarbures Liquides produite tel que défini a FArticle 9 ci-dessous.

Le remboursement des Colts Pétroliers pour chaque Année Civile au fitre du présent
Permis d'Exploitation s'effectuera selon {'ordre de priorité suivan! :

les colits des travaux d'exploitation ;

la Provision pour Investissements Diversifiés ;

les colts des travaux de développement ;

les provisions décidées pour la couverture des colts des Travaux d’Abandon.

Les Colts Pétroliers sont reclassés dans les catégories de Travaux Pétroliers ci-dessus
selon leur nature,

Au moment de leur remboursement, les Colts Petroliers non récupérés seront
actualisés a compter de leur date de paiement par application de lindice d'inflation du
produit intérieur brut des Etats-Unis d'Amérique, tel que publié par 'OCDE dans sa
Revue Mensuelle, a [a page “National Accounts’, sous les références : "National [ncome
and Product — Etats-Unis — Implicit Price Level”. La valeur de lindice était de 100 en
1985 et de 132,3 au 4éme trimestre 19383 (publication du mois de mars 1886). En cas
dimpossibilité d'utiliser ladite référence, les Parties se concerteront pour convenir d'une
nouvelle référence. Le remboursement annue) des Colts Pétroliers se fera a la limite du

Cost Stop.
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7.7

Sur la Zone de Permis, afin de tenir compte des situations particuliéres qui résulteraient
des prix exceptionnellement hauts des hydrocarbures liquides, les Parties conviennent

des dispositions suivantes :
i)- Production cumulée comprise entre 0 et 10 MBBLS :

» Dans cette tranche de production cumulée, aucun Seuil de Prix Haut n’est
appliqué.

- i)~ Production cumulée comprise entre 10 et 50 MBBLS :

e Si le Prix Fixé est inférieur & 50 Dollars par Baril (ci-aprés défini Seuil de Prix
Haut), le Cost Stop sera égal a 60 % ;

e Au cas ol le Prix Fixé est supérieur a 50 Dollars par Baril, valeur au 1% janvier
2013, valeur actualisée comme indiquée a l'Article 8.2 dernier alinéa, le Cost
Stop sera égal a ;. 60% X Seuil de Prix Haut /Prix Fixé.

iii)- Production cumulée est supérieur a 50 MBBLS :

» Si le Prix Fixé est inférieur a 45 Dollars par Baril Base 2013 (ci-aprés défini Seuil
de Prix Haut), le Cost Stop sera égal a 50%;

e Au cas oU le Prix Fixé est supérieur a 45 Dollars par Baril, valeur au 1 janvier
2013, valeur actualisée comme indiquée a I'Article 8.2 dernier alinéa, le Cost

Stop sera égal a : 50% X Seuil de Prix Haut /Prix Fixé.

Nonobstant toutes autres dispositions de ce Contrat, les colts associés aux Travaux
de Développement et d'Abandon, qui n'ont pas été récupérés dans le cadre du
présent Permis d'Exploitation, seront des Colts Pétrotiers recupérables dans |'ordre
de récupération définie a I'Anticle 7.5 ci-dessus.

Article 8 — Partage de la production

8.1

La Production Nette sur la Zone de Permis, déduction faite de la Redevance miniére
proportionnelle et de la quantité affectée au remboursement des Couts Pétrcliers,
conformément aux dispositions de I'Article 7 ci-dessus (ci-aprés désignée « Profit Oil »),
sera partagée entre le Congo et le Contracteur dans les proportions indiquées ci-
dessous.

Partage du Profit Oil

Production Nette Pourcentage du Contracteur Pourcentage de I'Etat
Cumulée
(MMBBLS)
0a10 75% 25%
10 a 50 60% 40%
Supérieur a 50 50% 50%

8.2 Dans la Zone de Permis, si le Prix Fixé de la qualité d'Hydrocarbures Liquides produite est

supérieur au Seuil de Prix Haut défini ci-dessous, la part de la qualite d'Hydrocarbures
Liquides produite équivalant en valeur a la différence entre le Seuil de Prix Haut et le Prix
Fixé, sera partagée, pour une production cumulée au-dela de 10 MMBBLS et aprés
déduction de la Redevance, a raison des taux indiqués ci-dessous. Les quantités restantes
de la qualité d’'Hydrocarbures Liquides resteront partagées comme stipulé a 'Article 8.1.
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Partage au dessus du seuil de Prix Haut

 Cumulée(MMBBLS) .| Partdu Contracteur | Partdu Congo
10 50 45% - 55%
Q
Supérieur a4 50 40% 60%

8.3

Le Seuil de Prix applicable a tout moment tel que défini 3 I'article 7.6 ci-dessus sera
déterminé au 1% janvier 2013 par application de l'indice défini au méme Article 7.6 du
présent Contrat.

Il est entendu qu’en déterminant le seuil d’un prix haut, 'application de rindice d'inflation
se fera a partir du 1* janvier 2013, indépendamment de 1a Date d'Entrée en Vigueur du
présent Contrat.

Siles Colts Pétroliers devant étre récupérés durant une année donnée sont en dessous
de la valeur du Cost Stop comme défini a VAddicle 7.2, la différence entre la quantité de
production équivalant a de tels Colts Pétroliers et le Cost Stop sera considérée comme
« Excess Qil » et sera partagée entre le Contracteur et ie Congo comme indiqué ci
dessous :

Partage de FExcess Cost Oil

Production Nette Cumulée . | .- o0 o onn o p e e
cniEs (MMBBLS) . |- Part du Contracteur . Part du Congo
0410 50 % 50 %
103 50 35% 65%
a Q,
Supérieur a 50 30% 70%

Article 9 — Valorisation des Hydrocarbures Liguides

9.1

Pour les besoins de la gestion du présent Contrat, le brut de référence sera le Brent de
la Mer du Nord, dont la valeur de la cotation telle que publiée par le Platt's a la rubrique
«Brent daté» sera «le prix de referencer.

Aux fins de la récupération des Colts Pétroliers, du partage du Profit Oil, de la
détermination des montants a verser au titre de {a PID prévue a l'article 1Q ci-apres et de
la perception en espéces de la Redevance Miniére Proportionnelle, le prix de la Qualité
d’'Hydrocarbures Liquides produite est le “Prix Fixe”.

Le Prix Fixé reflétant la valeur de la Qualité d'Hydrocarbures Liquides produite, FOB
terminal de chargement au Congo, sur le marché international, est déterminé en Dollars
par Baril. Le Prix Fixé est déterminé paritairement par le Contracteur et le Congo pour
chaque mois.
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9.2

9.3

Dans le mois suivant la fin de chaque Trimestre, le Congo et le Contracteur se
rencontrent afin de déterminer d’'un commun accord, pour la Qualité d’'Hydrocarbures
Liquides produite, le Prix Fixé pour chaque mois du Trimestre écoulé. A cette occasion,
le Contracteur soumet au Congo les informations visées a l'article 9.1 ci-dessus et tout
élément pertinent se rapportant a la situation et a I'évolution des prix des Hydrocarbures
Liquides sur les marchés internationaux.

Si, au cours de cette réunion, un accord unanime ne peut étre obtenu, les Parties se
rencontrent a nouveau en apportant toute information complémentaire utile relative a
'évolution des prix des Hydrocarbures Liquides de qualités similaires afin d’obtenir une
décision unanime avant a fin du deuxiéme mois suivant la fin du Trimestre considéré.

Pour les besoins de la gestion du Contrat, le Contracteur détermine en tant que de
besoin un prix mensuel provisoire qui reflétera le niveau du marché pétrolier a cette
période, pour la Qualité d'Hydrocarbures Liquides produite, gu’il applique jusqu'a la
détermination définitive du Prix Fixé pour le mois considéré. Ce prix provisoire est porté
a la connaissance du Congo.

En cas de désaccord persistant des Parties sur la détermination du Prix Fixé, I'une ou
l'autre Partie peut soumettre le différend & l'arbitrage dans les conditions prévues &

'Article 22 du Contrat.

En cas dexploitation du gisement de Gaz Naturel, le Congo et le Contracteur se
concerteront pour fixer le prix du Gaz Naturel conformément aux dispositions de 'Article

14 ci-aprés.

Article 10 — Provision pour Investissements Diversifiés

La Provision pour Investissements Diversifiés ou “PID", a pour objet de permettre
d'affecter des fonds a des investissements ou a des engagements financiers destinés au
développement de 'économie congolaise. Ces fonds seront affectés notamment a la
promotion des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries et a
une aide au financement des projets de promoteurs nationaux.

Le montant de la PID est fixé pour chaque Année Civile a un pour cent (1%) de la valeur
au (x) Prix Fixé(s) de la Production Nette de la Zone de Permis.

Les montants correspondants sont versés par chaque entité composant le Contracteur
sur les comptes indiqués par le Congo, conformément aux dispositions de la Procédure

Comptabie.

Les montants affectés ata PID constituent des Colts Pétroliers.

Article 11 — Régime fiscal

11.1

La Redevance Miniére Proportionnelle due au Congo au titre du Permis d'Exploitation
Pointe Indienneet déterminée a partir de la Production Nette d'Mydrocarbures est fixée a

15%.

Le Congo aura le droit de recevoir la Redevance Miniére Proportionnelle en espéces en
notifiant au Contracteur son choix au moins quatre vingt dix (90) jours & l'avance. Si une
telle notification n'est pas faite par le Congo, la Redevance sera, alors, prélevée par le
Congo en nature au point d'enlevement.
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11.2

11.3

11.4

Les quantités d’Hydrocarbures Liquides consommeées par le Contracteur au cours des
Travaux Pétroliers seront assuietties au paiement en espéces de la Redevance Miniére
Proportionnelle. Les dépenses correspondantes constitueront des Codts Pétroliers.

La part d’Hydrocarbures Liquides revenant au Contracteur a l'issue des affectations et
des partages définis aux articles 7 et 8 ci-dessus.est nette de tout impét, droit ou taxe de
quelque nature que ce soit, y compris tout impét de distribution applicable aux entités
composant le Contracteur et/ou a leurs actionnaires ou associés, dans le cadre de
Factivité liée au présent Contrat.

Par conséquent, la part d’'Hydrocarbures Liquides revenant au Congo & lissue des
affectations et des partages définis aux Articles 7, 8 et 12.1 ci-dessus, y compris a la
suite de la procédure de contestation prévue par I'article 5.6, comprend et doit englober
entiérement I'imp6t sur les sociétés au taux indiqué dans le Code des Hydrocarbures a
la Date d’Effet sur les revenus de chaque entité composant le Contracteur provenant
des activités réalisées en application du Contrat. Les déclarations fiscales sont établies
en Dollars et fournies par chague entité composant le Contracteur. Les quitus fiscaux
correspondants pour chacune de ces enhités sont établis au nom de telles entités
composant le Contracteur auxquelles ils seront remis.

Ces déclarations restent soumises au contrdle de ['administration fiscale selon la
réglementation fiscale applicable sans préjudice des dispositions de l'Article 5.6 du
Contrat.

Les dispositions du présent Anticle s'appliquent séparément a chaque entité composant
le Contracteur pour I'ensemble des Travaux Pétroliers réalisés au titre de ce Contrat.

Le Contracteur sera sujet aux dispositions de 'Annexe 2 de ce Contrat, Les matiéres
non expressément visées par celle Annexe 2 sont soumises au droit commun des
douanes en vigueur au Congo.

Le Contracteur sera également assujetti au paiement de la redevance superficiaire
conformément a la réglementation en vigueur a la Date dEntree en Vigueur du présent
Contrat

Article 12 -Transfert de propriété et eniévement des Hydrocarbures Liquides

12.1

Les Hydrocarbures Liquides produits deviennent la propriété indivise du Congo et du
Contracteur au passage de la téle des puils de production.

La propriété de la part d’Hydrocarbures Liquides revenant au Congo et a chaque entité
composant le Coniracteur en application des Articles 7 et 8 est transféree a ceux-ci a la
sortie des installations de stockage. Dans le cas d'une expédition par navire pétrolier, le
point de transfert de propriété est le point de raccordement entre le navire et les
installations de chargement.

Le Congo prend également livraison au méme point de la part d'Hydrocarbures Liquides
lui revenant. ‘

Chaque entité composant le Contracteur, ainsi gque ses clients et transporteurs, a le droit

d'enlever librement au point d'enlévement choisi a cet effet la part d'Hydrocarbures
Liguides lui revenant en application des Articles 7 et 8 ci-dessus.

Tous les frais relatifs au transport, au stockage et a I'expédition des Hydrocarbures
Liquides jusqu'au point d’enlévement font partie des Colts Pétroliers.
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12.2

12.3

12.4

Reconnaissant que, conformément au premier paragraphe de cet Aricle, les
Hydrocarbures Liquides deviennent la propriété indivisible du Congo et du Contracteur
dés gu’iis passent les tétes de puits de production, et reconnaissant en plus que les
deux Parties seraient désireuses de fournir une assurance couvrant le risque de
dommages a ces Hydrocarbures Liquides, les Parties conviennent que le Contracteur
souscrive une telle assurance sur la totalité de tels Hydrocarbures Liquides, y compris la
part du Congo, et que le colt de cette assurance soit inclus comme un Co(t Pétrolier.

Chaque Partie enléve sa part d'Hydrocarbures Liquides, FOB terminal de chargement,
sur une base aussi réguliére que possible, etant entendu que chacune d’elles peut, dans
des limites raisonnables, enlever plus ou moins que la part lui revenant au jour de
'enlévement, & condition toutefois qu'un tel sur-enlévement ou sous-enlévement ne
porte pas atteinte aux droits de l'autre Partie et soit compatible avec le taux de
production, la capacité de stockage et les caractéristiques des navires. Les Parties se
concertent réguliérement pour établir un programme prévisionnel d'enlévements sur la

- base des principes ci-dessus.

Les Parties arréteront et conviendront, avant le debut de toute production commerciaie
sur la Zone de Permis, d'une procédure d’'enlévement fixant les modalités d'application
du présent Article.

Chaque entité composant le Contracteur est tenue, a la demande du Congo, de vendre
en priorité aux industries congolaises, aux conditions définies ci-dessous, les
Hydrocarbures Liquides lui revenant, y compris Cost Oil ainsi gue Profit Oil, en vue de
satisfaire les besoins de celles-ci. Le Congo n'exigera pas de ces entités gu'elles
vendent aux industries congolaises au titre de chaque Année Civile des quantités
d'Hydrocarbures Liquides supérieures a trente pour cent (30%) de la part leur revenant
au titre du Contrat. Le Congo pourra choisir la Qualité d’Hydrocarbures Liquides la plus
appropriée aux besoins des industries congolaises parmi les qualités disponibles.

Le Congo notifiera a chaque entité du Contracteur, au moins quatre vingt dix (90} jours
avant le début de chaque Année Civile, les quantites et les Qualités d'Hydrocarbures
Liquides a vendre aux industries congolaises pour 'Année Civile en question. En pareil
cas, le prix de vente des Hydrocarbures Liquides sera payé en Dollars et selon des
modalités de paiement & convenir, y compris en ce gui concerne les garanties de
paiement, en fonction des circonstances, dans le cadre d’un contrat qui sera négocié le
moment venu avec les acheteurs. A condition que cela soit admis par les autres
opérateurs pétroliers, le Congo et le Contracteur conviendront d’'un prix préférentiel pour
soutenir I'effort d’approvisionnement du pays en produits pétroliers.

Dans la mesure ou le Comité de Gestion déterminera que cela est possible dans le
cadre des opérations visées par le Contrat, le Contracteur fera des efforts
commercialement raisonnables de fournir aux industries désignées par le Congo les
differentes Qualités d'Hydrocarbures Liquides requises. Au cas ol un meélange
d'Hydrocarbures Liquides aurait déja été effectué, les entités du Contracteur s'engagent
a la demande du Congo a proceder a des échanges entre le volume d'Hydrocarbures
Liquides revenant au Congo en application de I'article 12.3 contre les volumes de pétrole
brut de qualités différentes qui sont a leur disposition et produites au Congo, en tenant
compte de la qualité, de la valeur et de tous autres facteurs habituellement pris en
considération selon les pratiques en usage dans l'industrie pétroliére.
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125

12.6

12.7

Sous réserve de la limite fixée a larticle 12.3 ci-dessus, I'engagement de chaque entité
du Contracteur de fournir des Hydrocarbures Liquides aux industries congolaises est
limité, pour chaque Année Civile, a une quantité €gale au total de leurs besocins, multiphé
par une fraction dont le numérateur est la quantité d'Hydrocarbures Liquides de cette
gualité revenant a cefte entité au titre de sa participation, et dont le dénominateur est la
production totale d'Hydrocarbures Liquides de cette qualité réalisée au Congo pendant
la méme Année Civile.

Au cas ou il existerait au Congo plusieurs producteurs, mais ou en raison des besoins
des industries congolaises, les entités du Contracteur se verraient obligées, a la
demande du Congo, de livrer des volumes supérieurs a leur obligation déterminée en
application des articles 12.3 et 12.5 ci-dessus, le Congo réunira 'ensemble des
producteurs de pétrole brut au Congo et s'efforcera de faire effectuer entre eux des
échanges de quantités de pétrole brut de telle sorte que soit établie entre les différents
producteurs l'égalité décrite aux articles 12.3 et 12.5 ci-dessus, en tenant compte de la
quantité, de la valeur et tous autres facteurs habituellement pris en considération dans
lindustrie pétroliére.

La livraison des quantités d'Hydrocarbures Liguides aux industries congolaises se fera
au point d’enlévement a terre ou en mer ou a la sortie des installations de stockage des
entités composant le Contracteur.

Article 13 — Propriété des biens mobiliers et immobiliers

13.1

13.2

La propriété des biens mobiliers et immobiliers de toute nature acquis par le Contracteur
dans le cadre des Travaux Pétroliers & compter de la Date d'Effet du présent Contrat
sera automatiquement transférée au Congo (i) dés complet remboursement au
Contracteur des Couts Pétroliers correspondants ou (i) en cas de retrait du Permis
d'Exploitation par le Congo pour des raisons prévues au Code des Hydrocarbures.

Le Contracteur pourra continuer 3 utiliser lesdits biens immobiliers et mobiliers aprés le
transfert de propriété, sauf dans le cas de retrait du Permis par le Congo. Le Congo et le
Contracteur devront se retrouver en vue de fixer d'un commun accord les modalités de
rémunération du Congo au titre de l'utilisation de ces biens.

En cas de cession des biens ainsi transférés au Congo, les produits obienus seront en
totalité versés au Congeo. ’

Dans le cas ou des biens mentionnés ci-dessus font I'objet de slretés consenties a des
tiers dans le cadre du financement des Travaux Pétroliers, le transfert de la propriété de
ces biens au Congo n'interviendra qu'aprés complet remboursement par le Contracteur
des emprunts ainsi garantis et main-levée des slretés. Les Parties conviennent que les
sOretés sur les emprunts contractés dans le cadre du financement des Travaux
Pétroliers doivent, avant leur mise en ceuvre, étre préalablement approuvés par le

Congo.

13.3 tLes dispositions ci-dessus ne sont pas applicables :

- aux équipements appartenant a des liers et qui sont loués au Contracteur ,

- aux biens mobiliers et immobitiers acquis par I'Opérateur pour des operations autres
que les Travaux Pétroliers et qui pourraient étre utilisés au profit des Travaux

Pétroliers relatifs a ia Zone de Permis.
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13.4

L'Opérateur procedera chaque année a un inventaire des biens mobiliers et immabiliers
propriéte du Congo et a leur évaluation. Le transfert de propriété desdits biens fera
Fobjet de proceés-verbaux signés par le représentant du Congo et le représentant de
I'Opérateur.

Article 14 — Gaz Naturel

14.1

14.2

14.3

En cas d’exploitation de Gaz Naturel dans la Zone de Permis, le Congo et le Contracteur
se concerteront dans les plus brefs délais pour examiner la possibilité économique d’une
exploitation commerciale de cette découverte et, si elle est économiquement
raisonnable, envisager les aménagements qui devront étre apportés au Contrat.

Le Contracteur pourra utiliser le Gaz Naturel, associé ou non, pour les besoins des
Travaux Pétroliers, et procéder a toute opération de ré injection de Gaz Naturel visant a
améliorer la récupération des Hydrocarbures Liquides. Les quantités de Gaz Naturel
ainsi utilis€ées ne seront soumises a aucun droit, imp6t ou taxe de quelque nature que ce

soit.

Tout Gaz Naturel associé produit et non utilisé directement pour fes Travaux Pétroliers
ne pourra étre brilé a la torche qu'aprés autorisation du Ministre chargé des
Hydrocarbures telle que prévue a I'Article 25, dernier alinéa du Code des
Hydrocarbures.

Article 15 — Formation et emploi du personnel congolais

15.1

16.2

Sur la base des besoins de formation exprimés par le Congo, I'Opérateur mettra en
ceuvre un programme de formation de personnel dans le domaine de la recherche, de
Iexploitation et de la commercialisation des Hydrocarbures dont le budget annuel sera
égal, pour chaque Année Civile, a la somme de quarante mille (40.000) dollars US. Les
programmes de formation et budgets susvisés seront préparés par I'Opérateur et
présentés au Comité de Gestion pour discussion et approbation. Les actions de
formation concerneront les personnels techniques et administratifs de tous niveaux du
Congo, sans engagement de 'Opérateur a leur endroit, et seront conduites au moyen de
stages au Congo ou a I'étranger, d'attributions de bourses d'études a Fétranger et, le cas
échéant, de la création d'un centre de formation professionnelle au Congo.

Les dépenses correspondant aux actions de formation constitueront des Codlts
Pétroliers.

Les reliquats ou budgets non utilisés au cours d’'un exercice donné, sont reportés a
Fexercice suivant.

L'Opérateur assurera, a qualification égale, I'emploi en priorité dans ses établissements
et installations situés au Congo, au personnel de nationalité congolaise. Dans la mesure
ou il ne serait pas possible de trouver des ressortissants congolais ayant des
qualifications nécessaires pour occuper les postes a pourvoir, I'Opérateur pourra
embaucher du personnel étranger, conformément a la réglementation en vigueur au
Congo.
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Article 16 —- Produits et services nationaux

16.1

16.2

Dans le cadre des Travaux Pétroliers, il est convenu que priorité sera accordée aux
entreprises congolaises pour l'octroi de contrats & condition qu'elles remplissent. les
conditions requises, a savoir : fournir des biens ou des services de qualité égale 2 ceux
disponibles sur le marché international et proposés a des prix (article par article), toutes
taxes comprises, concurrentiels par rapport & ceux pratiqués par les sous-traitants
étrangers pour des biens et services similaires, La préférence sera notamment accordée
aux services offerts par les sociétés contrélées par le Congo lorsqu’elles remplissent les
conditions indiquées ci-dessus. '

Le Contracteur recourra en priorité aux services du Centre des Services Pétroliers
installé dans le Port Autonome de Pointe-Noire.

Article 17 - Informations — Confidentialité — Déclarations Publiques

17.1

Outre les obligations de fourniture d’informations aux autorités congolaises mises a la
charge du Contracteur par la réglementation pétroliére, I'Opérateur fournira au Congo
une copie des rapports et documents suivants qui seront établis aprés la Date d’'Effet du
Contrat :

- rapports journaliers sur les activites de forage ;

- rappoerts hebdomadaires sur les activites de geophysique |

- rapports d'études de synthése géologique ainsi que les cares y afférentes;

- rapports de mesures, d'études et d'interprétations géophysiques, cartes, profils,
sections ou autres documents afférents, ainsi que, sur demande du Congo, l'original

des bandes magnétiques sismiques enregistrées ;

- rapports d'implantation et de fin de sondage pour chacun des forages, ainsi qu'un
jeu complet des diagraphies enregistrées ;

- rapports des tests ou essais de production réalisés ainsi que de toute étude relative
3 la mise en débit ou en production d'un puits ;

- rapports concernant les analyses effectuées sur carotte ;
- études de gisement
- rapports de production ;

- tous les rapports journaliers, mensuels ou annuels issus des activités de
déeveloppement et d'exploitation.

Toutes les cartes, sections, profils, diagraphies et autres documents géologiques ou
géophysiques seront fournis sur un support transparent adeéquat pour reproduction
ullérieure. Une portion représentative des carottes et des déblais de forage prélevés
dans chaque puits ainsi que des €chantiffons des fluides produils pendant fes tests ou
essais de production seront égaiement fournis au Congo dans ces délais raisonnables.
A Pexpiration du Contrat, pour queique raison que ce soit, les documents originaux et
échantillons relatifs aux Travaux Pétroliers conduits postérieurement a la Date d'Effet
seront remis au Congo.

21



17.2

17.3

Le Congo pourra a tout moment prendre connaissance des rapports de I'Opérateur sur
les Travaux Pétroliers, dont au maoins une copie sera conservée au Congo.

Toutes les données techniques telies que citées ci-dessus appartiennent au Congo. Le
transfert des données au Congo ou a un autre lieu indigué par te Congo est financé par
le Contracteur. Les dépenses correspondantes sont constitutives de Colts Petroliers.

Le Congo mettra a disposition du Contracteur aux conditions réglementaires et
techniques en vigueur toutes les informations et données accumulées antérieurement au
Contrat se trouvant & sa disposition, et obtiendra pour le compte du Contracteur, la
transmission de toutes données ou informations disponibles entre les mains de tous
tiers, en particulier des précédents contracteurs sur la Zone de Permis.

Le Contrat ainsi que ses annexes et toutes les informations relatives a l'exécution du
Contrat sont, vis-a-vis des tiers, traités comme confidentiels par les Parties. Cette
obligation ne concerne pas :

() les informations relevant du domaine public ;

(i} les informations déja connues par une Partie avant gu'elles ne Jui soient
communiguées dans le cadre du Contrat ;

(i) les informations obtenues légalement auprés de tiers qui les ont eux-mémes
obtenues légalement et qui ne font l'objet d'aucune restriction de divulgation ni
d'engagement de confidentialite.

Les Parties peuvent cependant communiquer les informations visées au 17.2, en tant
que de besoin, en particulier :

- a leurs autorités de tutelle ou a des autorités boursiéres, si elles y sont légalement
ou contractuellement obligées ou,

- aux instances judiciaires ou arbltrales dans le cadre de procédures judiciaires ou
arbitrales, si elles y sont légalement ou contractuellement obligées, ou

- a leurs Societés Affiliées, étant entendu que la Partie qui communigue de telles
informations a2 une Société Affiliée se porte garante envers l'autre Partie du respect
de l'obligation de confidentialité ou,

- aux banques et organismes financiers dans le cadre du financement des Travaux
Pétroliers, sous réserve que ces banques et organismes s'engagent a les tenir
confidentielles.

L'Opérateur peut également communiquer les informations aux tiers, fournisseurs,
entrepreneurs et prestataires de services intervenant dans le cadre du Contrat, a
condition toutefois qu'une telle communication soit nécessaire pour la réalisation des
Travaux Pétroliers et que lesdits tiers s'engagent a les tenir confidentielles.

Toutes les entités composant le Contracteur qui projettent de céder tous leurs intéréts,
ou une partie de leur intéréts, peuvent également communiquer des informations a des
tiers en vue d'une cession dintéréts pour autant que ces tiers souscrivent un
engagement de confidentialité dont copie sera communiquée au Congo.

Sauf application des dispositions du présent Contrat, aucune deéclaration publique,
annonce ou circulaire concernant les conditions et les disposilions de ce Contrat, ou
informations sensibles qui peuvent étre définies comme telies par le Congo de temps a
autre concernant les activités des Parties, ne sera faile ou émise par, cu au nom de
Fune des Parties, sans 'approbation préalable par écrit de Vautre Partie.
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Article 18 ~ Cessions

Conformément aux dispositions de I'Article 36 de la loi portant Code des Hydrocarbures,
toute cession d'intérét dans les droits et obligations portant sur la Zone de Permis, ainsi
que tout changement de contrdle des entités compaosant le Contracteur, hors Sociétés -
Affilices, est soumise a I'approbation du Congo.

L'évaluation de ta demande d'approbation par le Congo sera faile de fagon diligente, en.
se focalisant sur les capacités techniques et financiéres de I'entité cessionnaire.

La cession de tout ou partie des parts d'intérét dans le présent Contrat ou dans toute
convention qui en est dérivée ne donnera lieu 3 aucune taxation directe ou indirecte.

Article 19 — Entrée en Vigueur ou Date d’Effet — Durée — Modifications

18.1

19.2

19.3

19.4

Le Contrat entrera en vigueur le jour de la promulgation de Ja loi portant approbation du
présent Contrat.

Le Contrat restera en vigueur pendant toute 1a durée comprise entre la Date d'Entrée en
Vigueur et la date de terminaison prévue a 'Anticle 23 ci-dessous.

Les termes de ce Contrat ne peuvent étre modifiés que par laccord unanime des

Parties.

S'il est démontré, par la suite, par 'une ou l'autre Partie que I'équilibre €conomique
général des dispositions de ce Contrat au moment de la Date d'Effet a é&té
defavorablement influence par des changements de lois, de statuts, de réglementations
ou d'autres matieres applicables & ce Contrat qui pourraient prendre effet aprés la Date
d'Effet, des avenants au présent Contrat seront pris pour rétablir un tel équilibre
économique général. Au cas ol aucun accord ne pourrait étre trouvé, tous les différends
seront soumis a un arbitrage selon les termes de larticle 22 ci-dessous.

Article 20 — Force majeure

20.1

20.2

Aucun retard ou defaillance d'une Partie 4 executer 'une quelconque des obligations
découlant du Contrat ne sera considéré comme une violation de ce Contrat si ce retard
ou cette défaillance est di & un cas de force majeure, c'est-a-dire a un événement
imprévisible, irrésistible et indépendant de ia volonté de la Partie qui I'nvoque.

Si par suite d'un cas de force majeure, I'exécution de I'une quelconque des obligations
du Contrat est différée, la durée du retard en résultant, augmentée du temps qui pourra
étre necessaire 3 la réparation des dommages causés pendant ledit retard et a la reprise
des Travaux Pétroliers, sera ajoutée au délai prévu au Contrat pour 'exécution de ladite

obligation.

Lorsqu'une Partie considere qu'elle se trouve empéchée de remplir 'une quelconque de
ses obligations en raison d'un cas de force majeure, elle doit le notifier sans délai a
I'autre Partie en speécifiant les élements de nature a établir la force majeure, et prendre,
en accord avec 'autre Partie, toutes les dispositions utiles et nécessaires pour permettre.
la reprise normale de l'exécution des cobligations affectées dés la cessation de
[événement constituant le cas de force majeure. :

Les obligations autres que celles affecteées par la force majeure doivent continuer 3 étre
remplies conformément aux dispositions du Contrat.
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Article 21 — Droit applicable

Le Contrat est régi par le droit congolais et sera interprété selon le droit congolais.

Article 22 — Arbitrage

221

22.2

223

22.4

22.5

22.6

Tous les différends découlant du Contrat, a 'exception de ceux visés a l'article 22.4 ci-
dessous, qui surgiront entre le Congo d'une part, et les entités du Contracteur d’autre
part, qui ne pourront pas étre résolus a I'amiable, seront tranchés définitivement par
arbitrage conformément aux régles en vigueur & fa Date d’Entrée en Vigueur du Centre
International pour le réglement des différends relatifs aux investissements (ci-aprés
designé le “Centre”) institué par la Convention pour le Réglement des différends relatifs
aux investissements entre Etats et Ressortissants d'autres Etats (ci-aprés désigné la
Convention “CIRDI"), a laquelle le Congo est partie.

Les Parties déclarent qu'aux fins de l'article 25 de la Convention CIRDI, tout différend
relatif au Contrat est un différend juridique résultant directement d’'un investissement, et
les Parties renoncent a toute immunité de juridiction ou d'exécution dont elles pourraient
bénéficier.

Le Congo d'une part et les entités du Contracteur d'autre part nommeront un arbitre et
s'efforceront de se mettre d’accord sur la désignation d'un tiers arbitre qui sera le
président du tribunal. A défaut de désignation d’un arbitre ou d'un accord sur le tiers
arbitre, les dispositions de 'article 38 de la Convention CIRDI s’appliqueront.

L'arbitrage aura lieu a Paris, France. La procédure se déroulera en langue frangaise.
Pendant la procédure d'arbitrage et jusqu'au prononcé de la sentence, aucune des
Parties n'effectuera un quelconque acte préjudiciable aux droits de P'autre partie au titre
du Contrat. Un jugement d'exequatur pourra étre rendu par tout tribunal ou toute autorité
compétente ou, le cas échéant, une demande pourra étre introduite devant ledit tribunal
ou devant ladite autre autorité pour obtenir la confirmation judiciaire de la sentence et
une décision exécutoire.

Tous les différends pouvant survenir entre les entités constituant le Contracteur seront
tranchés selon la clause d'arbitrage du Contrat d’Association.

Sile Congo et une des entités du Contracteur sont en désaccord sur la détermination du
prix des Hydrocarbures Liquides dans le cadre de I'Article 9 ci-dessus, le Congo ou
ladite entité pourra demander au Centre International d’Expertise de la Chambre de
Commerce [nternationale a Paris de procéder a la désignation d’'un expert international
qualifie a qui le différend sera soumis. Le Congo et ladite entité fourniront a celui-ci
toutes les informations qu'ils jugeront nécessaires ou que lexpert pourra
raisonnablement demander.

Dans les trente (30) jours de la date de sa désignation, 'expert communiquera au Congo
et a ladite entité le prix qui, a son avis, doit étre utilisé en application de I'Article 9 ci-
dessus. Ce prix liera les Parties et sera réputé avoir été arrété d’'un commun accord
entre celles-ci. Les frais et honoraires de la Chambre de Commerce Internationale, ainsi
que de I'expert, seront partagés par parts égales entre le Congo et ladite entité.
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Article 23 — Fin du Contrat

231

23.2

23.3

Le Contrat prend fin (i) lorsque le Permis d'Exploitation aura expiré ou ne sera pas
renouvelé conformément aux dispositions du décret attributif du Permis, ou (ii) aux cas
prévus par le Code des Hydrocarbures ou (jii) pour chaque entité du Contracteur, en cas
de retrait volontaire ou involontaire conformément aux dispositions prévues au Contrat
d'Association. Nonobstant toute(s)} dispesition(s} contraire{(s) du Code des
Hydrocarbures, les Parties s'accordent spécifiquement que le Contracteur peut
volontairement mettre fin a ce Contrat, 3 tout moment. La fin du Contrat ne peut toutefois
pas avoir lieu tant que le Contracteur n'a pas rempli ou fait le nécessaire pour remplic
toutes les obligations applicables a la Zone de Permis au moment de {a demande de
terminaison, et plus généralement tant que fune des Parties demeurera débitrice de
Fautre au titre des droits et obligations résultant du Contrat.

Si une entité du Contracteur souhaite se retirer volontairement conformément au Contrat
d’Association, le Contracteur en informera le Comité de Gestion avec un préavis de
soixante quinze (75) jours. Le Congo et le Contracteur se concerteront pour le transfert
de la participation de cette entité.

En cas de fin du Contrat telle que prévue a l'Article 23.1 ci-dessus :

(a) en accord avec les dispositions de I'Article 13 ci-dessus, le Contracteur liquidera
les opérations en cours et les actifs acquis au titre du Contrat et rendra compte
de cette liquidation au Comité de Gestion. Les frais de cette liquidation seront
supportés par le Contracteur ;

{b) le Contracteur réglera toutes les charges dont le paiement lui incombera aux
termes du Contrat.

Article 24 — Garanties généraies

24.1.

24.2,

24.3.

Le Contracteur bénéficiera des mémes avantages fiscaux de droit commun que les
autres opérateurs pétroliers implantes au Congo.

Par ailleurs, pendant toute la durée des travaux pétroliers I'Etat Congolais s'engage a ne
pas aggraver la situation fiscale de I'Opérateur en I'assujettissant a de nouveaux impéts,
taxes ou droits ou en valorisant ceux qui lui sont applicables au jour de lentrée en

vigueur du présent contrat.

Le Congo garantit au Contracteur, ses Sociétés Affiliées, leurs actionnaires et leurs
fournisseurs pour ia durée du Contrat, la possibilité de transférer librement leurs revenus
ou distributions vers des banques étrangéres de leur choix, de maintenir les avoirs en
devises dans ces banques, et plus généralement d’effectuer des paiements en devises
sans restriction aucune dans le cadre des opérations réalisées en vertu de ce Contrat.

Nonobstant les dispositions qui précédent, les paiements au profit des personnes

physiques résidant au Congo, des personnes morales de droit congolais seront
effectués au Congo.
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Article 25 — Adresses

Toute communication sera faite aux Parties aux adresses suivantes ;

a) Pour le Congo MINISTERE DES HYDROCARBURES
BP 2120 Brazzaville
Républiqgue du Congo
Tél: (242)22.281.58.23
Email : cabinet_mhcongo@yahoo.fr

b) Pour AOGC AOGC
BP 15073 Brazzaville
Reépublique du Congo
Tel : (242) 06 654 54 63
Email : direction@aogc-congo.com

c) Pour PETROLEUM PETROLEUM TRADING
BP 1341 Pointe-Noire
République du Congo
Tél {242) 06 658 54 46
Email : ptradingcongo@yahoo.fr

e) Pour IFOURET IFOURET
BP 1080 Brazzaville
Tél. (242) 06.668.63.84
Email ; ifouret@gmail.com
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Article 26 — Divers

Tous les avis et autres communications prévus au Contrat seront donnés par écrit soit :

(i) par remise au représentant de la Partie au Comité de Gestion :
(i) par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ;
(i) par télécopie adressée a la Partie qui doit étre notificée 3 Vadresse appropriée

indiquée ci-dessus.

Fait en cing {5) exemplaires,
A Brazzaville, le D 1°

Pour le Congo, Pour SNPC,
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Jean Marc THYSTERE TCHICAYA Jérome KDKO
Ministre des Hydrocarbures Directeur Général
Pour AOGC, : Pour PETROLEUM,
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Pierre Narcisse LOUFQUA Jean-Claude VERGIER
Directeur Général Directeur Général

Pour IFOURET
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Meddy Espérance LIPIKA EDRE
Directeur Général
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Annexe 1 au Contrat de Partage de Production

Sur le Permis Pointe-Indienne
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ANNEXE 1

PROCEDURE COMPTABLE

CHAPITRE | —~ REGLES GENERALES

ARTICLE 1 : L'OBJET

La présente Procédure Comptable constitue 'Annexe 1 au Contrat de Partage de
Production conclu entre la Reépublique du Congo et le Contracteur (ci-aprés le
« Contrat ») sur le Permis d’Exploitation dit « Pointe-Indienne ».

Elle fixe les méthodes, regles et procédures comptables auxquelles le Contracteur est
tenu de se conformer au titre de la comptabilisation des opérations résultant de
I'exécution du Contrat, ainsi que les rapports, états, déclarations, documents,
informations et renseignements comptables et financiers, périodiques ou non, qui
doivent obligatoirement étre fournis au Congo en plus de ceux prévus par Ila
réglementation fiscale et douaniére applicable au Contracteur.

Les termes utilisés dans la présente Annexe 1 ont la méme signification que celie qui
leur est donnée dans le Contrat, 8 moins que le contexte ne confére clairement a ces
termes une signification différente. Pour les besoins de la présente Procédure
Comptable, le « Contracteur » peut en outre désigner chacune des entités qui le
constituent, notamment lorsqu’il s’agit des droits ou obligations leur incombant a titre
personnel. Certains des droits et obligations du Contracteur peuvent étre exercés par
lintermédiaire de I'Opérateur, notamment lorsgu'il s’agit d’'opérations ou de comptes
communs aux entités qui constituent le Contracteur.

En cas de contradiction ou de divergence entre la présente Annexe 1 et les stipulations
du Contrat, ces derniéres prévalent.

ARTICLE 2 : COMPTABILISATION DES OPERATIONS EN DEVISES

Conformément a larticle 5.7 du Contrat, le Contracteur tient sa comptabilité en langue
francaise et en Dollars des Etats —Unis d’Amérique (US $).

L’enregistrement initial des dépenses ou recettes réalisces en monnaies, y compris le
Franc CFA, autres que le US $ dans le cadre des Travaux Pétroliers sera effectué en
US $ a titre provisoire sur la base des taux de change prévalant dans la période et
calculés conformément aux méthodes habituelles du Contracteur.



La difféerence de change constatée entre I'enregistrement initial et le montant résultant
de I'application du taux de change en vigueur lors du réglement ou de encaissement
est imputée aux mémes comptes de Couts Pétroliers que ceux qui ont été
mouvementés pour Penregistrement initial, de fagon a ce qu'il ne réalise ni gain ni perte.

Le Contracteur fera parvenir au Congo, avec les états trimestriels prévus au Chapitre
VIl de cette Procédure Comptable, un relevé des taux de change utilisés dans la
période, tels que cotés par le « Wall Street Journal ».

If est de lintention des Parties qu'a l'occasion de la conversion de devises, de la
comptabilisation en US $ de montants en monnaies, y compris le franc CFA, autres que
le US $ et de toutes autres opérations de change relatives aux Travaux Pétroliers, le
Contracteur ne réalise ni gain, ni perte qui ne soit porté(e) aux comptes de Colts
Pétroliers.

ARTICLE 3 : TENUE DES COMPTES

Le Contracteur tiendra une comptabilité (ci-aprés la « Comptabilité ») des Colts
Pétroliers permettant de distinguer les Travaux Pétroliers régis par le Contrat des
autres activités éventuellement exercées au Congo. La Comptabiiité correspond a fa
comptabilité analytigue du Contracteur ou a des états de suivi et de synthése relatifs
aux Travaux Pétroliers.

Tous les registres, comptes, livres et états comptables, ainsi que l'original des pieces
justificatives, contrats, factures et autres documents relatifs a la Comptabilité sont
conservés au Congo. Les registres, compfles, livres et états comptables, ainsi que les
originaux des contrats, factures et autres documents justificatifs se rapportant aux
Colts Pétroliers doivent étre présentés a toute demande du Congo suivant les
dispositions du Contrat.

Tous les rapports, états, documents que le Contracteur est tenu de fournir au Congo
soit en vertu de la réglementation en vigueur, soit en application du Contrat, doivent
comporter tous les renseignements, informations et indications utiles au suivi du Contrat
dans les conditions, formes et délais indiqués au Chapitre VIl de la présente Procédure
Comptable.

Lesdits rapports, élats, documents doivent étre conformes aux modéles établis, le cas
échéant, par le Congo aprés consultation du Contracteur.

CHAPITRE Il - COMPTABILITE GENERALE

ARTICLE 4 - PRINCIPES

| — La comptabilité générale enregistrant les activités des entites constituant le
Contracteur, exercées dans le cadre du Contrat doit étre conforme aux régles, principes
et méthodes du plan comptable général des entreprises en vigueur au Congo (Plan
Comptable OHADA).



Toutefois, lesdites entités ont la faculté d’appliquer les régles et pratiques comptables
géneralement admises dans l'industrie pétroliére dans la mesure ou elles ne sont pas
contraires au Plan Comptable OHADA.

Il — Les réalisations au titre des Travaux Pétroliers sont imputées au débit ou au crédgit
des comptes de Colts Pétroliers dés que les charges ou produits correspondants sont
dus ou acquis. '

Les charges et produits peuvent donc comprendre des imputations des sommes déja
payees ou encaissees et des sommes facturées mais non encore payées ou
encaissees, ainsi que des imputations correspondant a des charges & payer ou a des
produits a recevoir, c'est-a-dire des dettes ou créances certaines, non encore facturées
et calculées sur la base des éléments d’estimation disponibles. Le Contracteur doit faire
diligence pour que toute imputation provisionnelle soit régularisée dans les plus brefs
délais par la comptabilisation de la dépense ou de la recette exacte.

Les charges a payer et les produits a recevoir, ¢’est-a-dire les dettes et les créances
certaines mais non encore facturées, payées ou encaissées, sont également pris en
compte ; ils sont calculés sur la base d’estimations disponibles. Le Contracteur doit faire
diligence pour que toute inscription de cette nature soit régularisée dans les plus brefs
délais par la comptabilisation de la charge ou du produit réel{le) correspondant(e).

ARTICLE 5: LE BILAN

La comptabilité générale doit refléter fidelement la situation patrimoniale du
Contracteur, aussi bien active que passive, et permettre ’établissement d’'un bilan
annuel suffisamment détaillé pour que le Congo puisse suivre I'évolution de chaque
élément de I'actif et du passif et apprécier la situation financiére du Contracteur.

Le bilan doit faire ressortir, pour chaque catégorie d'opérations, le résultat desdites
opérations. Celui-ci est constitué par la différence entre les valeurs de I'actif net qui y
est affecté a la cloture et a l'ouverture de I'Année Civile, diminuée des suppléments
d’apports correspondant a des biens ou espéces nouvellement affectés aux dites
opérations, et augmenté des prélévements correspondant aux retraits, par I'entreprise,
de biens ou d'espéces qui y étaient précédemment affectés.

L’actif net s’entend de Vexcédent des valeurs d’actif sur le total formé', au passif, par les
créances des tiers et des Sociétés Affiliées du Contracteur, les amortissements et

provisions autorisés et justifiés.

Les biens appartenant au Congo, en application des stipulations de T'Article 13 du
Contrat, sont enregistrés dans la Comptabilité permettant de faire ressortir clairement
leur statut juridique et leur valeur d’acquisition, de construction ou de fabrication.

Chaque entité constituant le Contracteur est responsable de la tenue de ses propres
registres comptables et doit respecter ses obligations legales et fiscales en la matiere.



ARTICLE 6 : COMPTES DE CHARGES

I - Peuvent étre portés au débit des comptes de charges et pertes par nature toutes les
charges, pertes et frais, a condition qu'ils soient justifiés et nécessités par les besoins
des Travaux Pétroliers, et qu'ils incombent effectivement au Contracteur, a 'exclusion
de ceux dont I'imputation n'est pas autorisée par les stipulations du Contrat.

li- Les charges a payer et les produits a recevoir, c’est-a-dire les dettes et les créances
certaines mais non encore facturées, payées ou encaissées, sont également prises en
charge ; ils sont caiculés sur la base d'éléments d’estimation disponibles. Le
Contracteur doit faire diligence pour que toute inscription de cette nature soit
régularisée dans les plus brefs délais par la comptabilisation de la charge ou du produit
réel correspondant.

ARTICLE 7 : COMPTES DE PRODUITS ET PROFITS
Doivent étre portés au crédit des comptes de produits et profits par nature, les produits

de toute nature, liés aux Travaux Pétroliers, qu'ils soient effectivement encaissés ou
exigibles par le Contracteur.

CHAPITRE Il - LA COMPTABILITE DES COUTS PETROLIERS

A —ELEMENTS DES COUTS PETROLIERS ET PRINCIPES DE RECUPERATION.

ARTICLE 8 ELEMENTS DES COUTS PETROLIERS

| — Suivant les mémes régles et principes que ceux visés aux Articles 2 et 3 ci-dessus,
le Contracteur tiendra, en permanence, une Comptabilité conformément a I'Article 3
faisant ressortir le détail des dépenses effectivement payées ou encourues par lui et
donnant droit a récupération en application des dispositions du Contrat et de Ia
présente Annexe, les Colts Pétroliers recupérés par chaque entité composant le
Contracteur, au fur et @ mesure de l'affectation de {a production destinée a cet effet,
ainsi que les sommes venant en déduction des Colts Pétroliers. Ces Colts Pétroliers
seront actualisés conformément aux dispositions de I'Article 7.6 du Contrat et suivant
les mécanismes décrits a I'alinéa Vil ci-dessous.

Il — La comptabilité des Coults Pétroliers doit &tre sincére et exacte ; elle est organisée
et les comptes tenus et présentés de maniére que puissent étre aisément regroupés et
dégages les Colts Pétroliers afférents, notamment aux dépenses :

1) de développement,
2) d'exploitation,
3) de provision pour abandon,

4) relatives aux aclivités connexes, annexes ou accessoires, en distinguant
chacune d'elles, ‘

5) de production d’'Hydrocarbures:,



6) d'évacuation des Hydrocarbures et de stockage.

En putre, les Colts Pétroliers sont regroupés et présentés de la maniére prévue a
l'Article 7.5 du Contrat afin de faciliter leur recouvrement a partir du « Cost Qil ».

Il - Pour chacune des activités ci-dessus, la comptabilité des Colts Pétroliers doit
permettre de faire ressortir :

1) les dépenses relatives aux immobilisations corporelles, notamment celles se
rapportant a I'acquisition, la création, la construction ou la réalisation :

a) de terrains,

b} de batiments (ateliers, bureaux, magasins, logements, laboratoires, efc....),

¢) d’installations de chargement et de stockage,

d) de voies d’accés et ouvrages d'infrastructure générale,

e) de moyens de transport des Hydrocarbures (canalisation d’évacuation, bateaux-
citernes, etc....),

f) d'équipements généraux,
g) d'éguipements et installations spécifiques,
h) de véhicules de transport et engins de génie civil,

i) de matériel et outillage (dont la durée normale d'utilisation est supérieure a une
année), '

j) de forages productifs,
k) d'autres immobilisations corporelles,
) d'installations industrielles de production et de traitement des Hydrocarbures.

2) les dépenses relatives aux immobilisations incorporelles, notamment celles se
rapportant ;

a) aux travaux de terrain de géologie et de géophysique (y compris la sismique), de
laboratoire, études, retraitement, etc....),
b) aux autres immobilisations incorporelles.

3) les dépenses relatives aux materiels et matiéres consommables.

4) les dépenses opérationnelles de fonctionnement. Il s’agit des dépenses de toute
nature non prises en compte aux paragraphes ill, 1 a 3) ci-dessus, et liées directement
a l'étude, la conduite et 'exécution des Travaux Pétroliers. : '

5) les dépenses non opérationnelles de fonctionnement. 1l s'agit de dépenses
supportées par le Contracteur, liées aux Travaux Pétroliers et se rapportant a la
direction et a la gestion administratives desdites opérations.



IV — Par aiilgurs, la Comptabilité des Codts Pétroliers doit faire ressortir, pour chacune
des catégories de dépenses énumérées ou définies aux paragraphes Ill, 1) & 5)
précedents, les dépenses effectuées au profit

1) de I'Opérateur, pour les biens et services qu'il a fournis !ui—ménﬁe ;

2) des entités constituant e Contracteur, pour les biens et services qu’elies ont fournis
elles-mémes ;

3) des Sociétés Affilices ;

4) des tiers.

V — La Comptabilité des Colts Pétroliers doit permetire de faire ressortir

1) e montant total des Colts Pétroliers payés ou encourus par le Contracteur :
2} le montant total des Colits Pétroliers récupérés :

3) les montants venant en diminution des Colts Pétroliers et la nature des opérations
auxquelles se rapportent ces montants ;

4) le montant des Colts Pétroliers restant a récupérer.

VI - La Comptabiiité des Colts Pétroliers enregistre, au débit, toutes les dépenses
effectivement payées ou encourues se rapportant directement, en application du
Contrat et des stipulations de la présente Annexe 1, aux Travaux Pétroliers, et
considérées comme imputables aux Couts Péiroliers.

Ces dépenses effectivement payées ou encourues doivent, & la fois :

1) étre nécessaires a la réalisation des Travaux Pétroliers conformément aux usages de
I'industrie Pétroliere.

2) étre justifiees et appuyées de piéces et documents justificatifs permettant un controle
et une vérification par le Congo.

VIl - La Comptabilité des Couats Pétroliers enregistre, au crédit, le montant des Codts
Pétroliers récupérés, au fur et & mesure que cette récupération est opérée, ainsi que,
au fur et @ mesure de leur encaissement, les recettes et produits de toute nature qui
viennent en déduction des Colts Pétroliers.

VIl - Aux fins de l'application de I'Article 7.6 du Contrat, les Coits Pétroliers non
récupérés a la fin d'un Trimestre donné et imputés aux comptes des Colts
Pétroliers antérieurement audit Trimestre sont actualisés,



Cette indexation ne s’applique pas aux colts des Travaux d’Abandon tels que prévus a
FArticle 13.10 ci-dessous ou aux colts d'obtention et aux intéréts des emprunts
effectués auprés des tiers pour le financement des Travaux Pétroliers. En
conséquence, cette indexation ne portera que sur les financements réalisés en fonds
propres, y compris les avances en capital faites par les Sociétés Affiliées des entités du

Contracteur.
ARTICLE 9 : PRINCIPES DE RECUPERATION

Dés la date d’entrée en vigueur prévue a larticle 19 du contrat, chaque entité
constituant le contracteur commencera a récupérer sa part des Colts Pétroliers relatifs
au permis selon les dispositions de I'article 7 de ce méme contrat.

Les Colts Pétroliers sont récupérés selon l'ordre des catégories ci-aprés :

1 — Codts Pétroliers au titre des Travaux d'Exploitation ;

2 — Codts Petroliers au titre des Travaux de Développement ;

3— Colts Pétroliers au titre des provisions décidées pour la couverture des colts des
Travaux d’Abandon.

Aux fins de ce paragraphe, les Couts Pétroliers représentant des dépenses encourues
avant la Date d’'Effet du Contrat seront re-classifiées dans les catégories applicables
aux opérations meneées.

A Tintérieur de chaque catégorie, les Coits Pétroliers seront récupérés suivant le
principe « First-in, First-out » ; les Colts Pétroliers les plus anciens sont reputes
récupérés ou recupérables en premier.

B — BASES D'IMPUTATION

ARTICLE 10 : PRINCIPES D'IMPUTATION

Les principes d’imputation et les méthodes analytiques habituelles du Contracteur en
matiére de répartition et de reversement doivent étre appliqués de fagon homogene,
équitable et non discriminatoire a 'ensemble de ses activites.

Le Contracteur soumettra au Comité de Gestion toute modification substantielle qu’il
pourrait étre conduit a apporter a ces principes et méthodes et lui en commentera les

effets.

ARTICLE 11 : DEBITS DES COMPTES DES COUTS PETROLIERS

Sont imputés au débit des comptes matérialisant les Coldts Pétroliers, les dépenses,
charges et colts ci-apres.



Les imputations correspondantes sont effectuées selon les méthodes et procédures
habituelles de la comptabilité analytique du Contracteur :

- imputation directe pour toutes les dépenses encourues au titres des Travaux
Pétroliers dont la comptabilisation peut étre opérée immédiatement dans les comptes
des Colts Pétroliers : acquisition d’équipements, d'instaliations, matériels et matiéres
consommables, prestations de services rendus par des tiers extérieurs, les Sociétés
Affiliées du Contracteur, etc....

- imputation indirecte pour les dépenses et colts encourus au titre des Travaux
Petroliers dont la comptabilisation dans les comptes de Colts Pétroliers reléve de taux
d’'ceuvre internes et de clés de répartition ; ces dépenses et colts correspondent
notamment aux prestations des départements et services fonctionnels ou opérationnels
du Contracteur et aux charges de fonctionnement non opérationnelles. |

ARTICLE 12 : ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS ET DE BIENS CORPORELS

1) Les actifs corporels construits, fabriqués, créés ou réalisés par le Contracteur dans le
cadre des Travaux Pétroliers et effectivement affectés a ces Travaux Pétroliers sont
comptabilisés au prix de revient de construction, de fabrication, de création ou de
réalisation. i convient de noter que certaines opérations de gros entretien devront
figurer dans les actifs, conformément aux pratiques habituelles du Contracteur, et étre
comptabilisées comme indiqué ci-dessus.

2) Les équipements, matériels et matiéres consommables nécessités par les Travaux
Petroliers et autres que ceux visés ci-dessus sont :

a) soit acquis pour utilisation immédiate, sous réserve des délais d’acheminement et, si
nécessaire, d'enlreposage temporaire par le Contracteur {sans, toutefois, qu’ils aient
été assimilés a ses propres stocks). Ces équipements, matériels et matieres
consommables acquis par le Contracteur sont valorisés pour imputation aux Couts
Pétroliers, a leur prix rendu & pied d'ceuvre (prix rendu Congo).

Le prix rendu Congo comprend les eléments suivants, imputés selon les méthodes
analytiques du Contracteur.

1 — le prix d’achat apres ristournes et rabais,

2 ~ les frais de transport, d’assurance, de transit, de manutention et de douane
(et autres imp6ts et taxes éventuels) depuis le magasin du vendeur jusqu’a celui
du Contracteur ou jusqu’au lieu d'utilisation, selon le cas,

3 — et, lorsqu’il ¥ a lieu, les frais de fonctionnement du magasin du Contracteur
incluant 'amortissement des batiments calculés conformement au paragraphe
5), b) du présent Article, le colt de gestion du magasin, les frais des services
d’approvisionnement locaux et, le cas echéant, hors Congo.
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b) soit fournis par une des entités composant le Contracteur a partir de ses propres
stocks.

1 - Les equipements et matériels neufs, ainsi que les matiéres consommables,
fournis par une des entités constituant le Contracteur a partir de ses propres
stocks ou de ceux de ses autres activités sont valorisés, pour imputation, au
dernier prix de revient moyen pondéré, calculé conformément aux dispositions
du paragraphe 2), a ci-dessus.

2 — Les matériels et équipements amortissables déja utilisés fournis par une des
entités constituant le Contracteur a partir de ses propres stocks ou de ceux de
ses autres activites, y compris celles de ses Sociétés Affiliées, sont valorisés,
pour imputation aux Colts Pétroliers, d’aprés le baréme ci-apreés :

i — Matériel neuf (état « A ») :
Matériel neuf qui n'a jamais été utilisé : 100% (cent pour cent) du codt net
correspondant au dernier prix de revient moyen pondéré, -caiculé
conformément aux dispositions du paragraphe 2), a ci-dessus.
il — Matériel en bon état (état « B ») :
Matériel d’occasion en bon état et encore utilisable dans sa destination initiale
sans réparation : 75% (soixante quinze pour cent) du colt net du matérie
neuf tel que défini ci-dessus. :
iii — Autre matériel usagé (état « C ») :
 Matériel encore utilisable dans sa destination initiale, mais seulement apres

réparation et remise en état: 50% (cinquante pour cent} du colt net du
matériel neuf tel que défini ci-dessus.
iv — Matériel en mauvais etat (état « D ») :
Matériel non utilisable dans sa destination initiale, mais qui est utilisable pour
d’autres services : 25% (vingt-cinq pour cent) du colt net du matériel neuf tel
que défini ci-dessus. :
v — Ferrailles et rebuts (état « E ») :
Matériel hors d’usage et irréparable : prix courant des rebuts.

La valeur des équipements et matériels fournis par une des entités constituant le

Contracteur a partir de stocks appartenant a8 une association extérieure aux Travaux
Pétroliers est déterminée selon les dispositions contractuelles régissant ladite

association.
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3) L'Opérateur ne garantit pas la qualité du matériel neuf visé ci-dessus au-dela de ce
que fait le fabriquant ou le revendeur du matériel concerné. En cas de matérie! neuf
défectueux, le Contracteur fait diligence pour obtenir remboursement ou compensation
de la part du fabriquant ou du revendeur; cependant le crédit correspondant n’est
passé en écriture qu’a la réception du remboursement ou de la compensation |

4) En cas de défectuosité du matériel usagé visé ci-dessus, le Contracteur crédite le
compte des Couts Pétroliers des sommes qu'il aura effectivement encaissées en
compensation.

5) Utilisation des matériels, équipements et installations appartenant en propre au
Contracteur.

Les matériels, équipements et installations appartenant en propre au Contracteur et
utilisés a titre temporaire pour les besoins des Travaux Pétroliers, sont imputés aux
Couts Pétroliers pour un montant de location couvrant notamment -

a) 'entretien et les réparations,

b) une gquote-pant, proportionnelle au temps d'utilisation pour les Travaux Pétroliers
selon les regles de la comptabilité analytique du Contracteur de {'investissement et de
la rémunération du capital investi.

c) les dépenses de transport et de fonctionnement et toutes autres dépenses non déja
imputées par ailleurs.

Le prix facturé exclut toute charge inhérente aux surcolts dus, notamment, a une
immobilisation ou a une inutilisation anormales desdits équipements et installations
dans le cadre des activités du Contracteur autres que les Travaux Pétroliers.

En tout état de cause, les coits imputés aux Colts Peétroliers pour J'utilisation de ces
équipements et installations ne doivent pas excéder ceux qui seraient normalement
pratiqués au Congo par des entreprises tierces a des conditions de qualité et de
disponibilité similaires.

B8) Les actifs corporels ainsi que les equipements, matériels et matiéres consommables
acquis pour les besoins des Travaux Pétroliers deviennent 1a propriété du Congo dans
les conditions prevues a I'Article 14 du Contrat.

ARTICLE 13 : DEPENSES OPERATIONNELLES

Les dépenses opérationnelles sont imputées aux Colts Pétroliers au prix de revient
pour le Contracteur des prestations ou charges qu'elles concernent, tel que ce prix
ressort des comptes de celui-ci et tel qu'il est déterminé en application des dispositions
de la présente Annexe 1. Ces dépenses comprennent, notamment : '
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1) Les impéts, droits et taxes payés au Congo.

La Rgdevance et I'lmpdt sur les Sociétés mentionnés a I'Article 12 du Contrat ne sont
pas imputables aux Colts Pétroliers, & lexception de la redevance miniére

proportionnelle calculée sur les Hydrocarbures Liquides consommés par le Contracteur
au cours des Travaux Pétroliers.

2) Les depenses de personnel et d’'environnement du personnel.

a) Principes.

Dans la mesure ol efles correspondent a un travail et a des effectifs et ol eiles ne sont
pas excessives eu égard a limportance des responsabilités exercées, au travail
effectué et aux pratiques habituelles, ces dépenses couvrent tous les paiements
effectués ou charges encourues a l'occasion de l'utitisation et I'environnement du
personnel travaillant au Congo pour la conduite et 'exécution des Travaux Pétroliers ou
pour leur supervision. Ce personnel comprend les personnes recrutées localement par
le Contracteur et celles mises a la disposition de celui-ci par ses Sociétés Affiliées ou
des tiers.

b) Eléments.

Les dépenses de personnel et d’environnement comprennent, d'une part, toutes les
sommes payées ou remboursées ou encourues au titre du personnel visé ci-dessus, en
vertu des textes légaux et réglementaires, des conventions collectives, des contrats de
travail et du réglement propre au Contracteur et, d’'autre par, les dépenses payées ou
encourues pour 'environnement de ce personnel, notamment :

1 — salaires et appointements d'activité ou de congé, heures supplémentaires, primes et
autres indemnités suivant les réglementations internes en vigueur :

2 — charges patronales y afférentes résultant des textes légaux et réglementaires, des
conventions collectives et des conditions d'emploi, y compris le coit des pensions et
retraite ; '

3 — dépenses payées ou encourues pour I'environnement du personnel ; celles-Ci
représentent, notamment

i) les dépenses d'assistance médicale et hospitaliére, d’assurance sociale et toutes les
autres dépenses sociales particuliéres au Contracteur, notamment liées a la scolarite
au Congo des enfants de son personnel et aux ceuvres sociales, suivant les

réglementations internes en vigueur,

i) les dépenses de transport des employés, de leur famille et de leurs effets personnels,
lorsque la prise en charge de ces dépenses par 'employeur est prévue par le contrat de

travail,
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iii) les plans de preretraite et de réduction de personnel en proportion de la durée de
I'affectation dudit personnel aux Travaux Pétroliers,

iv) les dépenses de logement du personnel, y compris les prestations y afférentes,

lorsque leur prise en charge par 'employeur est prévue par le contrat de travail {eau,
gaz, électricité, teléphone),

v) les indemnités payées ou encourues a 'occasion de I'installation et du départ des
salariés,

vi) les dépenses afférentes au personnel administratif rendant les services suivants :
gestion et recrutement du personnel local, gestion du personnel expatrié, formation
professionnelle, entretien et fonctionnement des bureaux et logements, lorsque ces
dépenses ne sont pas incluses dans les frais généraux ou sous d’autres rubriques,

vii) les frais de location des bureaux ou Jeur colt d'occupation, les frais des services
administratifs collectifs (secrétariat, mobilier, fournitures de bureau, informatique,
télécommunications, etc....),

viii) les frais de formation assurée par le Contracteur au Congo ou a 'étranger par son
personnel ou par des tiers.

c) Conditions d’imputation.
Les dépenses de personnel correspondent .

1 — soit a des dépenses directes imputées directement au compte des Coits Pétroliers
correspondant,

2 — soit a des dépenses indirectes ou communes imputées au compte des Colts
Pétroliers a partir des données de la comptabilite analytique et délerminées au prorata
du temps consacré aux Travaux Pétroliers.

Les imputations des dépenses de personnel sont effectuées pour des montants reels
ou pour des montants provisionnels ou forfaitaires et excluent toute duplication de
couts.

3) Les dépenses payées ou encourues a raison des prestations de services fournies
par les Tiers, les entreprises constituant le Contracteur ou les Sociétés Affiliées.

Ces dépenses comprennent :

i) — Services extérieurs.

Les services rendus par les Tiers, y compris par les Parties, sont imputés a leur prix de
revient comptable pour le Contracteur, c'est-a-dire au prix facturé par les fournisseurs, y
compris tous droits, taxes et charges annexes éventuels ; les prix de revient sont
diminués de tous rabais, remises, ristournes et escomptes obtenus par le Contracteur,
soit directement, soit indirectement.

i) — Services des Sociétes Affiliées.
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a) — Services spécifiques

Sous réserve des dispositions de I'Article 3.6 du Contrat, le Contracteur peut demander
a toute Société Affiliée de fournir des services professionnels, techniques ou autres
spécifiques qui ont été inclus dans le Programme de Travaux et dans le Budget et qui
ne sont pas couverts par les honoraires pour les services mentionnés sous b)- ci-aprés.

Le colt des services technigues et professionnels fournis par les employés de l'une
quelconque des Sociétés Affiliées du Contracteur, tant a lintérieur qu'a l'extérieur du
Congo, qui consistent notamment en salaires, appointements, charges salariales des
employés qui fournissent ces services, en une quote-part du coit des matériels,
équipements et installations qui sont mis a disposition a 'occasion de ces prestations,
ainsi que les frais généraux y afférents ; ces coits sont déterminés selon les méthodes
habituelles en colts complets des Sociétés Affiliées sur la base de facturations
justifiees par des relevés d'unités d'ceuvre (les unités d'ceuvre utilisées pour évaluer et
facturer l'assistance technique correspondent & des temps agents et des unités de
compte spécifiques en ce qui concerne certaines prestations ; de maniére générale, ces
unités d'ceuvre sont imputées par saisie individuelle aprés validation hiérarchique).

Les imputations couvriront les services fournis notamment dans les domaines suivants :
ingénierie, géologie, géophysique, forage et production, gisement et étude des
réservoirs, études économiques, comptabilité, finance, montage et gestion des
financements, trésorerie, fiscalité, droit, relations avec le personnel et formation,
gestion, direction, traitement de données et achats, transit, contrats techniques, dessin.

b)- Services, conseils et assistance techniques généraux.

Au titre des coits de services, conseils et assistance techniques généraux, et des
colts des fravaux de développement, le contracteur passera des honoraires pour
services au débit des comptes.

Les taux de ces colts seront calculés pour récupérer les colts effectifs, sans profit, mis
a la disposition du contracteur en vertu de tout contrat de services passé entre
l'opérateur et toute societé affilice relatif aux travaux pétroliers. Un exemplaire du
contrat et de toutes les modifications apportées a celui-ci sera mis a la disposition du
Congo.

Les montants passés au débit des comptes en vertu de a) et b)- du présent
paragraphe seront calculés conformément a la pratiqgue comptable habituelle des
Societés Affiliées de Opérateur et n'excéderont pas ceux pratiqués par d'autres
sociétés opératrices dans la région et dans des conditions similaires.

iii)- Utilisation d"équipement et du matériel du Contracteur.

Lorsque le Contracteur utilise, pour les Travaux Pétroliers, du matériel, des
équipements ou des installations qui sont la propriété exclusive d’'une entreprise
constituant le Contracteur, il impute aux Colts Pétroliers, au prorata du temps
d’utilisation, la charge correspondante, déterminée selon ses méthodes habituelles et

L
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selon les principes definis au paragraphe i) ci-dessus. Cette charge comprend,
notamment, une quate-part -

1 - de I'amortissement annuel calculé sur le “prix rendu Congo” d'origine défini a
I'Article 12 ci-dessus ;

2 - du coit de !la mise en oeuvre, des assurances, de l'entretien courant, du
financement et des révisions périodiques.

3 - Les frais de magasinage

Les frais de magasinage et de manutention (frais de personnel et frais de
fonctionnement des services) sont imputés aux Colts Pélroliers au prorata de la valeur
des sorties de biens enregistrées.

4 - Les depenses de transport

Sont imputées aux Colls Pétroliers les dépenses de transport de personnel, de
matériel ou équipements destinés et affectés aux Travaux Petroliers et qui ne sont pas
déja couvertes par les paragraphes ci-dessus ou qui ne sont pas intégreées dans les prix
de revient.

4) Les avaries et pertes affectant les biens communs

Toutes les dépenses nécessaires a la remise en état des biens a la suite d'avaries ou
de pertes résultant d'incendies, inondations, tempétes, vols, accidents ou tout autre
cause, sont imputées selon les principes définis dans la présente Annexe 1.

Les sommes fecouvrées auprés des compagnies d'assurances pour ces avaries et
pertes sont créditées aux comptes de Colts Petroliers.

Les dépenses de cette nature supérieures a un million (1.000.000) de US $ seront
portées a la connaissance du Comité de Gestion.

5) Les frais courants d’exploitation du matérief et les dépenses de maintenance

Les frais courants d'exploitation du matériel, des équipements et des installations
affectés aux Travaux Pétroliers sont imputées aux Colts Pétroliers a leur prix de revient
pour les charges en imputation directe et sur la base des taux standard ou des clés de
répartition en vigueur du Contracteur pour les charges en imputation indirecte.

Les dépenses de maintenance (entretien courant et gros entretien) du matériel, des
équipements et des installations affectés aux Travaux Pétroliers sont imputées aux
Cofts Pétroliers au prix de revient.

6) Les primes d'assurances et dépenses liées au réglement des sinistres

Sont imputées aux Colts Péetroliers : _

a) les primes, commissions et frais relatifs aux assurances obtenues pour couvrir les
Travaux Peétroliers selon les normes de Pindustrie ou comme exigé par le Contrat, y
compris, mais sans limitation, Fextraction d’hydrocarbures, le personnel, les biens et
réquipement affectés aux Travaux Pétroliers, les Hydrocarbures produits et Ia
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responsabilité civile du Contracteur et de I'Opérateur a I'égard des tiers dans le cadre
desdits travaux.

b) Les dépenses supportées par le Contracteur lors d'un sinistre survenu dans le cadre
des Travaux Pétroliers, celles supportées en réglement de toutes pertes, réclamations,
dommages et autres dépenses annexes, non couverts par les assurances souscrites :

c) les dépenses payées en réglement de pertes, réclamations, dommages ou actions
judiciaires, non couvertes par une assurance et pour lesquelles le Contracteur n'est pas
tenu de souscrire une assurance. Les sommes recouvrées auprés des assurances au
titre‘ des polices et garanties sont comptabilisées conformément a FArticle 16, 2), d) ci-
apreés ;

7) Les dépenses d'ordre juridique

Sont imputées aux Colts® Pétroliers, les dépenses relatives aux frais de procédure,
d’enguéte et de reglement des litiges et réclamations (demandes de remboursement ou
compensation), qui surviennent & Foccasion des Travaux Pétroliers ou qui sont
nécessaires pour protéger ou recouvrer les biens, y compris, notamment, les honoraires
d’avocats ou d’experts, les frais juridiques, les frais d’enquéte ou d’obtention de la
preuve, ainsi que les sommes versees a titre de réeglement transactionnel ou de
liquidation finale de tout litige ou réclamation.

Lorsque de tels services sont effectués par le personnel du Contracteur ou par des
Sociétés Affiliées, une rémunération, correspondant au temps et aux codts réellement
supportés, est incluse dans les Colts Pétroliers. Le prix ainsi imputé pour les services
rendus par les Sociétés Affiliés ne devra pas étre supérieur a celui qui aurait eté payé a
des tiers pour des services identiques ou analogues, en termes de qualité et de
disponibilité.

8) Les intéréts, agios et charges financiéres

Les intéréts, agios, commissions, courtages et autres charges financieres, encourues
par le Contracteur, y compris aupres des Sociétés Affilices au titre des dettes, emprunts
et autres moyens de financement liés aux Travaux Pétroliers sont imputés aux Codlts
Pétroliers.

Ces régles d'imputation sont applicables aux intéréts, agios et charges financieres
encourus sur la Zone de Permis conformément aux dispositions de I'article 46 du Code
des Hydrocarbures.

9) Les pertes de change

Sont imputées aux Colits Pétroliers, les pertes de change realisées liées aux emprunts
et dettes du Contracteur.

Cependant, le Contracteur ne saurait étre garanti contre les risques de change ou
manques a gagner liés & l'origine des capitaux propres investis et a Pautofinancement,
et les pertes éventuellement subies de ce fait ne peuvent, en aucun cas, étre
considérées comme des Colts Pétroliers ; elles ne peuvent, par conséquent, étre
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inscrites au compte des Colts Pétroliers, ni donner droit & récupération. Il en est de
méme des primes et frais d’assurances que le Contracteur viendrait a contracter pour
couvrir de tels risques. |

Les pertes de change réalisées et liées aux créances se rapportant aux Travaux
Pétroliers et traitées directement en monnaie autre que le dollar américain sont
également imputables aux Colis Pétroliers.

10) Colts des travaux d’Abandon

Les colts de Travaux d’Abandon seront récupérables conformément a PArticle 7.5 du
Contrat.

Ces colits seront &tablis et remboursés comme suit :

- le Contracteur soumettra au Comité de Gestion un budget des colts de Travaux
d'Abandon, notamment lorsque soixante pour-cent (60 %) des réserves estimées
du Permis d'Exploitation auront été produites. A cet effet, le Contracteur
soumettra a Fapprobation du Comité de Gestion, pour le Permis d'Exploitation,
une estimation des colts des Travaux d’Abandon, ainsi qu'une proposition pour
la récupération de ces colits basée sur la productivite des puits, ie comportement
des réservoirs et le Travaux d’'Exploitation anticipés.

- sont imputés aux Couts Pétroliers les colts des Travaux d'Abandon établis sur la
base de ladite estimation et calculés sur Ia base d'unités de production estimée,
& partir d’'un Trimestre qui permettra au Contraclteur de couvrir les coits de
Travaux d'Abandon avec la part de Cost Oil qui reste disponible sur le Permis
-d’Exploitation compte tenu des colts des Travaux d'Exploitation prévisibles.

Les estimations susvisées pourront étre révisées a tout moment par le Comite de
Gestion a la demande d'une des Parties.

ARTICLE 14 : AUTRES DEPENSES

Sont inclus dans les Colts Pétroliers :

1) Les frais exposés a l'occasion des contréles et vérifications opérés par le Congo,
conformément aux dispositions du Contrat.

2) Les dépenses raisonnablement engagées par le Contracteur a I'occasion de la tenue
des Comités de Gestion pour 'organisation des Comités de Gestion et pour permettre

au Congo d’y participer.
3) Les charges de fonctionnement non operationnelles

Il convient d'entendre par charges de fonctionnement non opérationnelles, les charges
encourues par le Contracteur au titre de la direction et de la gestion administrative et
financiére des activités dont il a la charge et correspondant :
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a) d'une part, aux frais de fonctionnement de la direction et des services administratifs
et financiers du Contracteur au Congo, que ces fonctions soient exercées directement
par le Contracteur ou par des Sociétés Affiliées. Une quote-part de ces frais est
imputable aux Colts Pétroliers a leur prix de revient suivant les méthodes en vigueur du
- Contracteur.

b) D’autre part, a I'Assistance Générale destinée a couvrir la part équitablé des frais de
direction générale et administrative du groupe de I'Opérateur. Cette Assistance
Générale est imputable conformément a I'Article 13.3 ci-dessus.

¢) Nonobstant d'autres dispositions 4 cet égard, le Contracteur peut récupérer comme
Codts Pétroliers les sommes acceptées comme frais généraux conformément a tout
Contrat d’'Association conclu entre entités qui pourraient composer le Contracteur.
Pourtant, dans le cas ou il n’y aurait pas de tel Contrat d’Association, les dépenses
courantes non-opérationnelies suivantes peuvent néanmoins étre imputées aux Colts
Pétroliers:

0] Pour des dépenses encourues en relation aux Travaux de
Développement, et aux Travaux d’Exploitation, une charge de frais
généraux calculée a un pour cent et demi (1 1/2%) des frais de
développement et d'exploitation.

4} Les autres dépenses, y compris les dépenses payées ou encourues a raison du
transport des Hydrocarbures jusqu'au(x) point(s) d’enlevement. | s’agit de toutes les
dépenses effectuées ou pertes subies liées a l'exécution des Travaux Pétroliers
conformément aux usages de l'Industrie Péfroliere et dont limputation aux Cofts
Pétroliers n'est pas exclue par les stipulations du Contrat ou de la présente Annexe.

5) Toutes autres dépenses qui n'ont pas été prises en compte dans les stipulations des
Articles 12 et 13 ci-dessus, dans la mesure ol ces dépenses sont engageées par le
Contracteur pour 'exécution des Travaux Pétroliers conformément aux usages de
I'Industrie Pétroliére. Ces dépenses comprennent notamment les dépenses afférentes a
toute urgence concernant la sécurité des personnes et des biens dans le cadre des
Travaux Pétroliers.

ARTICLE 15 : COUTS NON RECUPERABLES

Les paiements effectués en réglements de frais, charges ou dépenses exclues par les
stipulations du Contrat ou de la présente Annexe 1 ne sont pas pris en compte et ne
peuvent donc donner lieu a recuperation.

Ces frais, charges et dépenses comprennent notamment :

1) les coiits et dépenses non liés aux Travaux Petroliers ;
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2) la Redevance due au Congo conformément a I'Article 12.1 du Contrat, a I'exception
de la Redevance miniére proportionnelle calculée sur les Hydrocarbures anundes
consommes par le Contracteur au cours des Travaux Pétroliers.

3) F'impdt sur les Sociétés ;
4) les bonus versés au Congo relatifs a ta Zone de Permis.

5) les intéréts, agios et frais se rapportant aux emprunts non destinés a financer les
Travaux Pétroliers et aux emprunts pour le financement des Travaux d'Exploitation ;

6) les intéréts relatifs aux préts consentis par les Sociétés Affiliées du Contracteur dans
la mesure ou ces intéréts excédent [a fimite prévue aux premiers afinéas de l'article
13.8) ci-dessus.

~ 7) Les pertes de change qui constituent des manques a gagner résultant de risques liés
a I'origine des capitaux propres et de I'autofinancement du Contracteur.

ARTICLE 16 : CREDIT DES COMPTES DES COUTS PETROLIERS

Pour chaque entité du Contracteur, doivent venir en déduction des Couts Pétroliers,
notamment : .

1) La valeur des quantités d'Hydrocarbures revenant au Contracteur en application des
stipulations de I'Article 7.2 du Contrat, selon 'évaluation de I'Article 9 du Contrat.

2) Tous autres recettes, revenus, produits et profits liés aux Travaux Petroliers,
notamment ceux provenant :

a) de la vente de substances connexes aux Hydrocarbures

b) du transport et du stockage de produits appartenant aux tiers dans les installations
réalisées dans le cadre des Travaux Pétroliers ;

¢) de bénéfices de change réalisés sur les créances et les dettes du Contracteur dans
les mémes conditions que les imputations de méme nature au titre de I'Article 15 ci-
dessus ;

d) des remboursements effectués par les assureurs, au titre des avaries, pertes ou
sinistres imputés aux Colts Pétroliers;

e) de réglements transactionnels ou de liquidations, dans la mesure ou les dépenses y
afférentes ont été imputées aux Couts Pétroliers ;

fy de cessions ou de location de biens acquis ou réalisés dans le cadre des Travaux
Pétroliers ;

g) de la fourniture de prestations de services, dans la mesure ou les dépenses y
afférentes ont été imputées aux Colts Petroliers |

h) de rabais, remises et ristournes obtenus, s'ils n'ont pas été imputés en deduction du
prix de revient des biens auxquels ils se rapportent.
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ARTICLE 17: DISPOSITION ET UTILISATION DES BIENS

1) Les matériels, équipements, installations et consommables qui sont inutilisés ou
inutilisables, sont retirés des Travaux Pétroliers pour étre, soit déclassés ou considérés
comme “ferrailles et rebuts”, soit rachetés par le Contracteur pour ses besoms propres,
soit vendus a des tiers ou a ses Sociétés Affiliées.

2) En cas de cession de matériels aux entités constituant le Contracteur ou a leurs
Sociétés Affiliées, les prix sont déterminés conformément aux dispositions de I'Article
12.2). b) de la présent Annexe, ou, s'ils sont supérieurs & ceux résultant de I application
dudit Article, convenus entre les Parties. Lorsque ['utilisation de bien concerné dans les
Travaux Pétroliers a été temporaire et ne justifie pas les réductions de prix fixées a
IArticle susvisé, ledit bien est évalué de fagon que les Colits Pétroliers soient débités
d’une charge nette correspondant a la valeur du service rendu.

3) Les ventes a des tiers de matériels, équipements, installations et consommables
sont effectuées par le Contracteur au prix du marché. Tous remboursements ou
compensations accordés a un acheteur pour un matériel défectueux sont debités au
compte des Colts Pétroliers dans la mesure et au moment ou ils sont effectivement
payés par le Contracteur.

4) S’agissant de biens qui appartiennent au Congo en vertu des stipulations de 'Article
13 du Contrat, le Contracteur communiquera au Comité de Gestion la liste des biens
cédés conformément au paragraphe 2) ci-dessus.

5) Les ventes ou retraits visés ci-dessus seront soumis au Comité de Gestion qui en
déterminera les modalités de réalisation.

6) Lorsque les Colts Pétroliers restant a récupérer ne représentent plus que des Colts
des Travaux, d'Exploitation, le produit des ventes doit étre visés dessous au Congo ; le
versement doit intervenir dans les trente (3) jours suivant la date de 'encaissement du
prix par le Contracteur.

7) Lorsqu'un bien est utilisé au bénefice d'un tters ou du Contracteur pour des
opérations non couvertes par le Contrat, les loyers ou tarifs correspondants sont
calculés a des taux qui, sauf accord du Congo, ne peuvent étre calculés sur une base
inférieure aux prix de revient.
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CHAPITRE IV — INVENTAIRE

ARTICLE 18 : INVENTAIRE

Le Contracteur tiendra un inventaire permanent, en quantités et en valeurs de tous les
biens meubles et immeubles acquis ou réalisés dans le cadre des Travaux Pétroliers.

Lorsque des stocks de matériels et matieres consommables ont été constitués dans le
cadre des Travaux Peétroliers, le Contracteur procédera, a intervalles raisonnabies, mais
au moins une-fois par an, aux inventaires physiques, suivant ses méthodes en vigueur
d’inventaires tournants.

Si le Congo souhaite participer a4 une de ces opérations d'inventaires tournants, il en
informe {'Opérateur et la date en est fixée d’'un commun accord.

Le rapprochement de l'inventaire physique et de l'inventaire comptable, tel qu'il résulte
des comptes, sera fait par le Contracteur. Un état détaillant les différences, en plus ou
en moins, sera fourni au Congo.

Le Contracteur apporiera les ajustements nécessaires aux comptes des la fin des

opérations d’inventaires.

CHAPITRE V - PROGRAMMES DE TRAVAUX ET BUDGETS ANNUELS

ARTICLE 19 : REGLES GENERALES

Le Contracteur soumet au Comité de Gestion les Programmes de Travaux et Budgets
conformément a I'Article 5 du Contrat. Ces Programmes de Travaux et Budgets
correspondants, qui seront, au besoin, expliqués et commentés par le Contracteur,
comporieront, notamment ;

1) un état estimatif détaillé des codits, par nature,
2) un état valorisé des investissements, par grosses catégories,

3) une estimation des variations des stocks des matérieis et matieres consommables,

4) un état prévisionnel des productions et coits de production, par champ.

Concernant.la prévision de production de 'Année Civile suivante, cet état présentera un
plan de production détaillant, pour le Permis d’Exploitation et par mois, les quantités
d’Hydrocarbures Liguides, dont la production est prévue. En tant que de besocin, le
Contracteur fera parvenir des états rectificatifs.

ARTICLE 20 : PRESENTATION

Les Programmes de Travaux et Budgets sont découpés en lignes budgétaires_. Les
lignes budgétaires sont ventilées par nature d'opérations, exploration, appréciation,
développement, exploitation, transport, stockage, gros entretien, autres.

ARTICLE 21 : SUIVI ET CONTROLE
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Les Programmes de Travaux et Budgets indiqueront, en outre, les réalisations et les
prévisions de clbture de I'Année Civile en cours, et comporteront des explications sur
les écarts significatifs entre prévisions et réalisations, par ligne budgétaire. Sont
considér{es comme significatifs les écarts de plus de dix pour cent ou d’un montant égal
ou supérieur a un million de dollars américains (US$ 1.000.000).

Dans les quarante-cing premiers jours de I'Année Civile, le Contracteur fait parvenir au
Congo la liste des comptes analytiques constituant chaque ligne budgétaire, avec mise
a jour chague Trimestre, si nécessaire, de maniére a permettre la reconstitution des
réalisations se rapportant aux lignes budgétaires des Programmes de Travaux et
Budgets annuels approuves.

CHAPITRE VI - VERIFICATION DES COMPTES

ARTICLE 22 : DROIT D’AUDIT GENERAL

Le Congo peut vérifier la comptabilité des Coiits Pétroliers, soit par ses propres agents,
soit par 'intermédiaire d’un cabinet international indépendant.

A cet effet, le Congo et le Contracteur s’informent mutuellement des périodes qui leur
conviennent pour procéder a ces vérifications, et les dates auxquelles celles-ci auront
lieu sont arrétées, autant que possible, d'un commun accord, dans la limite des délais
de prescription prévus a I'Article 5.6 du Contrat. '

les sections de la compatibilité analytique du Contracteur qui enregistrent des
dépenses relatives a la fois aux Travaux Pétroliers et & d’autres activites ne relevant
pas du Contrat, peuvent faire I'objet, au choix du Congo, soit d'une vérification directe
par ses propres agents, soit d’'une vérification par l'intermédiaire du cabinet dont il
utilise les services ou par l'intermédiaire des commissaires aux comptes du Contracteur
requis a cet effet, afin quils puissent certifier que les dispositions du Contrat et de la
présente Annexe 1 sont bien appliguées et que les procédures comptabiles et
financiéres du Contracteur sont correctement suivies et appliguées sans discrimination
et de maniére équitable aux diverses opérations concernees.

Les frais d'assistance facturés par les Sociétés Affiliées aux entités constituant le
Contracteur, feront l'objet de la fourniture a la demande du Congo d'un certificat du
cabinet international chargé de certifier les comptes des sociétés concernées. Ce
cabinet devra certifier que les frais imputés aux opérations pétroliéres ont été
déterminés de maniére équitable et non discriminatoire. Les prestations d’assistance
fournies par les Sociétés Affiliées des entités constituant le Contracieur doivent étre
certifiées, par ledit cabinet, comme ayant été facturées sans élément de profit pour
lesdites Sociétés Affiliées. Les frais des commissaires aux comptes seront payés par le
Contracteur en tant que Calits Pétroliers.

Les Coits Pétroliers enregistrés au cours de toute Année Civile seront consideres
comme exacts et sincéres, selon les dispositions de P'Article 5.6 du Contrat. Le Congo
peut procéder a une nouvelle vérification des seules écritures concernées par toute
réserve écrite ainsi exprimée par le Congo et pour laquelle un désaccord subsiste apres

1
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soumission au Comité de Gestion. Ces comptes demeureront ouverts jusqu’a
achévement de la nouvelle vérification et jusqu'd ce que le désaccord soit régié
conformément a 'article 5.6 du Contrat. Toutefois, le Congo peut procéder a un contrdle
fiscal auprés du Contracteur.

CHAPITRE VH — ETATS DES REALISATIONS — SITUATIONS — COMPTES-RENDUS

ARTICLE 23 : ETATS OBLIGATOIRES

Outre les états et informations prévus par ailleurs, le Contracteur fera parvenir au
Congo, dans les conditions, formes et délais indiqués ci-aprés, le détail des opérations
et travaux realisés, tels qu'ils sont enregistrés dans les comptes, documents, rapports
et etats tenus ou établis par lui et relatifs aux Travaux Pétroliers.

“ARTICLE 24 : ETAT DES TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT ET D’EXPLOITATION

Dans les soixante jours suivant la fin de chacun des trois premiers Trimestres de
I'Année Civile et dans les quatre-vingt dix jours suivant la fin du quatriéme Trimestre, le
Contracteur fait parvenir au Congo un état des réalisations indiquant notamment, pour
le Trimestre précédent, le détail et la nature des Travaux de Développement et
d’Exploitation effectués sur la Zone de Permis et les dépenses s’y rapportant, en
distinguant notamment, les travaux relatifs :

1) aux forages de développement, par campagne de forage ;

2) aux installations spécifiques de production ;

3) aux forages de production, par campagne de forage ;

4) aux installations et moyens de transport des Hydrocarbures Liquides;

5) aux installations de stockage des Hydrocarbures Liquides, aprés traitement primaire.
B) a la sismique et a la géologie réalisées aux fins de réévaluation du Permis.

ARTICLE 25 : ETAT DES VARIATIONS DES ICOMPTES_ D'IMMOBILISATIONS ET
DES STOCKS DE MATERIEL ET DE MATIERES CONSOMMABLES

Dans les soixante jours suivant la fin de chacun des trois premiers Trimestres de
FAnnée Civile et dans les quatre-vingt dix jours suivant la fin du quatrieme Trimestre, le
Contracteur fait parvenir au Congo un état des réalisations indiquant notamment, pour
le Trimestre précédent, les acquisitions et créations d'immobilisations, de materiels et
de matiéres consommables nécessaires aux Travaux Pétroliers, pour le Permis et par
grandes catégories, ainsi que les sorties (cessions, pertes, destructions, mises hors
service) de ces biens.

ARTICLE 26 : ETAT DE PRODUCTION DU MOIS

Cet état doit étre envoyé au Congo conformément a PArticle 18 du Contrat au plus tard
le 28&me jour de chaque mois pour le mois précédent.
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Il indiquera, pour le Permis, les quantités d'Hydrocarbures Liquides produites
effectivement au cours du mois précédent et la part de cette production revenant a
chacune des Parties, calculée sur des bases provisoires en application des dispositions
du Contrat.

ARTICLE 27 : ETAT DE LA REI.")EVANCE

Cet état doit parvenir au Congo dans les soixante jours suivant la fin de chacun des
trois premiers Trimestres de 'Année Civile et dans les quatre-vingt dix jours suivant la
fin du quatriéme Trimestre.

Il indiquera les quantités d'Hydrocarbures Liguides enlevées au titre de la Redevance
miniére proportionnelle, les quantités d’'Hydrocarbures Liquides consommées par le
Contracteur dans les Travaux Pétroliers au cours du Trimestre, ainsi que les sommes
payées par le Contracteur au titre de la redevance sur ces derniéres quantités.
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ARTICLE 28: ETAT DES QUANTITES DHYDROCARBURES LIQUIDES
TRANSPORTEES AU COURS DU MOIS

Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28éme jour de chague mois pour le mois
précédent.

I! indiquera pour le Permis, par champ, les quantités d’Hydrocarbures Liquides
transportées au cours du mois précédent, entre le champ et le point d'exportation ou de
livraison, ainsi que l'dentification des canalisations utilisées et le prix du transport payé
lorsque celui-ci est effectué par des tiers. L'état indiquera, en outre, la répartition
provisoire résultant de I'Article 27 ci-dessus entre les Paries des produits ainsi
transportés.

ARTICLE 29 : ETAT DES ENLEVEMENTS DU MOIS

Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28éme jour de chague mois pour le mois
précédent.

it indiquera, par champ, les quantités d'Hydrocarbures Liquides effectivement enievees
pour exportation ou livraison par chagque Partie ou remises a elle,-au cours du mois
précédent, en application des stipulations du Contrat.

En outre, chaque entité constituant le Contracteur, fera parvenir au Congo, dans le
méme délai et pour son propre compte, un état des quantités d’'Hydrocarbures Liguides
guelle a enlevées pour exportation ou livraison, en donnant toutes indications
concernant chaque opération d'enlévement ou de livraison {(acheteur, navire, prix,
destination finale, etc._..).

En annexe a cet état, seront jointes toutes autres informations relatives aux ventes
commerciales de chaque entité du Contracteur, notamment les factures et les
connaissements.

ARTICLE 30: ETAT DE RECUPERATION DES COUTS PETROLIERS

Dans les soixante jours suivant la fin de chacun des trois premiers Trimestres de
I'Année Civile et dans les quatre-vingt dix jours suivant ia fin du quatriéme Trimestre, le
Contracteur fait parvenir au Congo un état des réalisations présentant, pour le
Trimestre concerné, le détail du compte des Codlts Pétroliers permettant, notamment,
de faire ressortir pour chaque entité composant le Contracteur.

1) les Colts Pétroliers restant a récupérer a la fin du Trimestre précédant le Trimestre
concerne |

2) lindice d’actualisation prévu a I'Article 7.6 du Contrat pour le Trimestre concerné |
3) les Colts Pétroliers afférents aux activités du Trimestre concerne ;

4) les CoUGts Pétroliers récupérés au cours du Trimestre avec indication, en quantités et
en valeur, de la production affectée a cet effet ;
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o) les sommes venues en diminution des Colts Pétroliers au cours du Trimestre
concerne ;

6) les Coits Pétroliers restant a récupérer a la fin du Trimestre concerné.
ARTICLE 31 : INVENTAIRE DES STOCKS D'HYDROCARBURES LIQUIDES

Cet état doit parvenir au Congo au plus tard le 28éme jour de chaque mois pour le mois
precedent.

Il indiquera, pour le mois précédent et par lieu de stockage :

1) les stocks d’Hydrocarbures Liquides du début du mois ;

2) les entrées en stock au cours du mois ;

3) les sorties de stock au cours du mois ;

4) les stocks théoriques a la fin du mois ;

5) les stocks mesurés a la fin du mois ;

6) I'explication des écarts éventuels.

Le Congo peut toutefois envisager un contréle conjoint avec I'Opérateur. Les dépenses
y afférentes seront des Colts Pétroliers mais seront exclues des frais d’audit de I'article
5.6 du Contrat.

ARTICLE 32 : ETAT DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES ACQUIS, CREES,
' LOUES OU FABRIQUES

Le Contracteur tiendra en permanence dans la Comptabilité un état detaillé de tous les
biens meubles et immeubles acquis, créés, loués ou fabriqués pour les besoins des
Travaux Pétroliers, en distinguant ceux qui sont propriété du Congo en vertu des
stipulations de FArticle 14 du Contrat et les autres.

Cet état comporte la description et identification de chaque bien, les dépenses s’y
rapportant, le prix de revient et la date d’acquisition, de création ou de fabrication, et_, |g
cas échéant. la date de fin d’affectation aux Travaux Pétroliers (sortie) et le sort qui lui
est réservé dans ce dernier cas.

L’état susvisé est transmis au Congo au plus tard le trentiéme (30°™¢) jour de chaque
Année Civile pour 'Année Civile précédente.
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CHAPITRE VIl - DECLARATIONS ET QUITUS FISCAUX

ARTICLE 33 : DECLARATIONS FISCALES

Chaque entité constituant le Contracteur sera assuyjettie individuellement a I'impdt sur
les sociétés conformément a I'Article 12.2 du Contrat et au Code des Hydrocarbures.
Elle se conformera aux exigences des lois et réglements en vigueur, notamment le
Code Général des Impodts, en ce qui concerne le classement des recettes, la
détermination de l'assiette fiscale, {a tenue et publication des livres et registres ainsi
que la mise a la disposition de ces livies et registres a l'administration fiscale
congolaise pour d'éventuels controles.

Chaque entité constituant le Contracteur préparera et déposera une déclaration de
revenus couvrant son Impét sur les Sociétés et la soumettra au Congo avec toute la

documentation requise a titre de piéces justificatives de ses obligations en matiére
d'imp6t sur les Sociétés.

Afin de permettre aux entités composant le Contracteur de remplir leurs obligations de
déciaration fiscale conformément a l'Articte 12.2 du Contrat, le Congo déterminera
aprés consultation du Contracteur, la forme de ladite declaration adaptée au Contrat de
Partage de Production.

Aux fins de T'application des dispositions de I'Article 12.2 du Contrat et pour chaque
Année Civile, les entités constituant le Contracteur fourniront au Congo et a
'administration fiscale congolaise les informations suivantes:

a)- les fecettes provenant des ventes d’Hydrocarbures Liquides obtenus en application
des Articles 7 et 8 du Contrat .

b)- les dépenses et autres charges déductibles conformément a l'Article 7 du Contrat et
au Code des Hydrocarbures.

c- l'assiette imposable de chaque entité est egale a la différence entre le montant des
receties définies en a) auquel s'ajoute le montant de I'imp6t a payer par le Congo a
I'administration fiscale congolaise au nom et pour le compte de ladite entité, d'une part,
et le montant des dépenses et autres charges définies en b), d'autre part.

d- Timpdt sur les sociétés de chaque entité, calcule au taux en vigueur au Congo
appliqué a Fassiette ci-dessus. Le Congo paiera et acquittera, au nom et pour le compte
de chaque entité, I'impot sur les sociétés de I'entité, conformément a la législation en
vigueur.

A réception de ces déclarations de revenus ainsi que des pieces justificatives, le Congo
fournira gratuitement & chaque entité constituant le Contracteur les quittances officielles
accusant réception du paiement de I'lmp6t sur les Sociétés émises au nom de chaque
entité constituant le Contracteur par les autorités fiscales compeétentes du Congo. Les
quitus fiscaux seront émis dans un delai de 180 jours suivant la fin de 'Annee Civile

précédente.
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ANNEXE 1!

REGIME DOUANIER ET FISCAL

ARTICLE 1. REGIME DOUANIER A L'IMPORTATION

Conformément a PArdicle 11.3 du Contrat, pendant la durée du Contrat, le

Contracteur bénéficie des avantages douaniers ci-apres :

A - Admission en franchise totale

Sont admis en franchise totale de tous droits et taxes d'entrée, les matériels,
matériaux, produits, machines, équipements et outillages nécessaires aux Travaux
Pétroliers en vertu des Articles 2 et 3 du Contrat et effectivement affectés aux
Travaux Pétroliers, sous réserve des dispositions de l'Article 4 du Contrat. Cette
franchise s'applique aux importations effectuées par 'Opérateur pour le compte du
Contracteur, par les tiers pour son compte et par ses sous-traitants.

Le régime de la franchise s'applique aux ensembles, sous-ensembles, leurs pieces

de rechange, les produits et les consommables suivants :
A1) Matériels de forage et de sondage

= Substructures et équipements spécifiques d’appareils, bateaux et barges de
forage ;

= Equipements de plancher :

. Eduipements pour ia fabrication et le traitement des boues et ciments de forage

= Produits rentrant dans la fabrication des boues et ciments de forage et emballage
de ces produits |

= Treuils de forage ;

= Equipements anti-éruption et de lutte contre l'incendie notamment les extincteurs
de toute capacité ;

» Tubage de puits et équipements de tubage, d'habilage de colonne et
cimentation |

=  Equipements de mesure

» Tétes de puits et équipements ;

« Equipements de surface ;

» Equipements d’essais de puits.



A2) Matgriels et équipements de production

» Matériels et produits chimiques pour le traitement du pétrole brut et des eaux de
rejet ;
» Matériels de stockage et d’expédition ;
= Matériaux de construction off & on-shore sur sites de production,‘ y compris des
bureaux ;
= Matériels de traitement des données techniques ;
=  Matériels de surface :
- Outillage de maintenance ;
- Matériels et équipements électriques dont les cables |
- Matériels de laboratoire de production ;
- Matériels et eéquipements de télécommunication sur sites pétroliers
d'exploration, de production, de traitement et de stockage
- Appareils et équipements de climatisation pour locaux sur sites pétroliers
d'exploration, de production, de traitement et de stockage ;
- Matériels et équipements de radioguidage et faisceaux hertziens ;
- Revétements industriels, peinturés spécifiques pour lentretien des
plateformes et équipements pétroliers ;
*  Matériels de sécurité :
- Groupes incendie et extincteurs de toute capacité
- Chaussures, casques et gilets de sauvetage ;
* Matériels de laboratoire ;
= Matériels de fonds ;
* Tubage de puits, tétes de puits de production, duses, manifold, gare de racleurs
et racleurs |
* Matériels de contrat de production ;
» Jackets, structures immergees et flottantes, dont FPU, TLP et autres :
= Matériels de logistique :
- Matériels de navigation et d'amarrage ;
- Cables et flexibles sous-marins et accessoires, matériels et consommables de
réparation

- Pieces détachées pour véhicules utilitaires et véhicules de service.
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A3) Autres matériels et produits

« Catering » destiné aux appareils, bateaux et barges de forage et aux barges de

travail, barges de base vie, aux sites pétroliers d’exploration, de production, de
traitement et de stockage ;

« Lubrifiants destinés a P'entretien et au fonctionnement des machines affectées a
la recherche, 'exploitation, le stockage et au transport des hydrocarbures ;

= Carburants, dont notamment le diesel, destinés au fonctionnement des machines
affectées a la recherche, lexploitation, le stockage, au transport des
hydrocarbures, aux supply boats exclusivement destinés au transport du matériel
et du personnel ; _

» Ordinateurs et calculatrices de tout type, leurs accessoires (logiciels,
imprimantes, lecteurs, lecteurs de disquettes, disques durs, traceurs, modems,

" écrans, cables et prises, réseaux et équipements de connexions, matériels de

sauvegarde, onduleurs et climatiseurs) et supports de stockage (disquettes,
disques externes, clés USB...};

= Equipements audiovisuels, matériels et accessones destinés a la formation ;

»  Matériels et équipements hospitaliers, médicaments.

Cette liste est non limitative. il convient de se réserver la possibilité de la remettre
périodiqguement a jour, dans le méme esprit, pour prendre en compte notamment

I'évolution des techniques et la commercialisation de nouveaux matériels.

(B) Admission temporaire normale avec dispense de caution

Sont importés sous le régime de Fadmission temporaire normale, par FOpérateur
pour le compte du Contracteur, par les tiers pour son compte et par ses sous-
traitants, tous matériels, matériaux, produits, machines, équipements et outillages,
nécessaires aux Travaux Pétrofiers en vertu des Articles 2 et 3 du Contrat et a
condition que ces biens soient destinés, et effectivement affectés aux Travaux
Pétroliers, et a condition quils soient appelés a étre réexportés a la fin de leur
utilisation. Si de tels biens sont perdus ou mis en rebut, 'Opérateur fournit une
déclaration sous serment a cet effet, et aucun droit ni taxe ne sera pergu.

Si pour des raisons opérationneiles de tels biens sont appelés a rester au Congo,
une requalification en importation définitive (IM4) est possible en franchise des droits

et taxes, sous réserve de justification par 'Opérateur.
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La liste des biens importés en admission temporaire dans le cadre du Contrat avec

dispense de caution est la suivante :

(C)

Appareils, bateaux et barges de forage ; 7
Barges de travail, barge de base vie, bateaux de livraison, vedettes de tout

tonnage, embarcation de liaison et bateaux de sauvetage ;

Aéronefs ;
Véhicules automobiles utilitaires et de service propriété de Opérateur (véhicules

de service pour’ le personnel, de transport de personnel, de transport et de

manutention de matériels) ;
Plus généralement, tous les matériels importés temporairement par I'Opérateur
dans le cadre de ses activités de recherche, d'exploitation, de stockage et de

transport des hydrocarbures.

Admission au taux réduit

Sous les mémes conditions que ci-dessus, sont admis au taux global réduit a 5 %

des droits et taxes exigibles a I'importation, les équipements suivants :

(D)

Vétements de travail (combinaisons, cirés, bottes, gants) ;

Papier tirage grand format se présentant sous forme de rouleau et papier
informatique.

Matériaux de construction on-shore, en dehors des sites de production et/ou de

stockage, y compris pour construction de bureaux a 'usage de 'Opérateur.

Admission au droit commun

Les entités composant le Contracteur payeront les droits et taxes de douane sous te

regime du droit commun applicable aux biens importés suivants :

Tous matériels, équipements, piéces détachées et accessoires destinés aux
logements du personnel de I'Opérateur ;

Vivres et boissons autres que ceux spécifiés au paragraphe A3 ;

Matériels, équipements et fournitures de bureau autres que ceux spécifiés au

paragraphe A3.
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. ARTICLE 2. REGIME DOUANIER A L'EXPORTATION

Le Contracteur est exonéré de toutes taxes a I'exportation pour les Hydrocarbures,
les matériels, accessoires et pieces de rechange en réparation, les échaniilions de
brut, d'huile, de produits chimiques, carottes, prélevements et échantillons
géologiques, les matériels sous garantie rentrant dans le cadre d'activites de
recherche, d'exploitation, de stockage et de transport des Hydrocarbures du

Contracteur.

ARTICLE 3. REGIME DOUANIER APPLICABLE AUX SOUS-TRAITANTS DE
L’'OPERATEUR

Sous réserve du respect de leurs obligations en matiére douaniére, les sous-fraitants
de I'Opérateur, et les tiers importateurs pour son compte, sous réserve de produtre
une attestation déliviée par I'Opérateur et approuvée par 'Administration des

Douanes, bénéficient des régimes d'importation et d'exportation définis ci-dessus.

ARTICLE 4. REGIME FISCAL

Pendant la durée du Contrat, le Contracteur sera exclusivement assujetti a I''mpot
sur les sociétés et aux redevances miniére et superficiaire suivant les modalites

prévues aux articles 11.1 a 11.4 du Contrat.

En conséquence, pendant la durée visée ci-dessus, le Contracteur sera exonéré de
tous autres impots, taxes, droits, contributions, redevances et prélevements de foute

-nature, en vigueur & la date d'effet du Contrat ou qui seraient creés ultérieurement.

En particulier, le Contracteur sera, entre autres, exonéré de la contribution des
patentes, de I'impét sur le revenu des valeurs mobiliéres pour les sommes reques et
versées par le Contracteur, de tous droits d'enregistrement et de timbre, des
contributions foncieres des propriétés baties et non baties, d'e la taxe sur la valeur

ajoutée et de la taxe sur les mouvemenis de fonds.

En outre, le Congo garantit aux Entités du Contracteur, a leurs sociétés affiliées, a
leurs actionnaires et a leurs fournisseurs, pour la durée du Contrat, le droit de

contracter a 'étranger les emprunts nécessaires a l'exécution des Travaux Pétroliers.



