PRESIDENCE DU CONSEIL REPUBLIQUE DU CONGO
DES MINISTRES Unité - Travail - Progrés

SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT

Ordonnance n° 1-98 du 10 Janvier 1998

portant approbation du contrat de partage de
production "KQUILOU".

Le Président de la République,

Vu I'Acte Fondamental ;

Vu le décret n® 97-67 du 4 avril 1997 portant attribution & la société ZETAH-CONGO d'un
permis de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit permis "KQUILOU" ;

Vu le décret n° 002-97 du 2 novembre 1997 portant nomination des membres du
Gouvernement ;

Vu le décret n° 97-13 du 12 décembre 1997 portant organisation des inténms des membres du
Gouvernement ;

En Conseil des ministres,
ORDONNE :
Article premier : Est approuvé le contrat de partage de production conclu entre la
République du Congo, d'une part, et la société ZETAH-CONGO, d'autre part, relatif au permis
de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit "KOUILOU",

Le contrat de partage de production dont s'agit est annexé a la présente ordonnance.

Article 2 : La présente ordonnance sera exécutée comme loi de I'Etat./-

Fait a Brazzaville,le 10 Ja

Le Général d'Armée De SOU-NGUESSO.-

Par le Président de la République,

Pour le ministre des hydrocarbures, en mission : Le ministre des ﬁnances;x du bydget,

f

le ministre de I'énergie et de 'Hydraulique

_-?
T .
Jamm;, Marh;f&s DZON.-~~

-




CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION

PORTANT SUR LE PERMIS KOUILOU

ENTRE
LA REPUBLIQUE DU CONGO
d'une part
ET
LE GROUPE ZETAH
d'autre part
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CPP KOUILOU 4

IL A ENSUITE ETE CONVENU CE QUI SUIT:

Article 1 - Définitions

Aux fins du Contrat, les termes suivants auront la signification fixée au présent Article :

1.1

1.2

1.3

14

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

111

1.12

1.13

"Année Civile": Période de douze (12) mois consécutifs commencant le premier janvier de

chaque année.

"Baril": Unité égale 4 42 gallons américains (un gallon U.S. étant égal & 3,78541 litres) mesures
a la température de soixante degrés (60°F) Fahrenheit.

"Budget": L'estimation prévisionnelle du cofit d'un Programme de Travaux.

"Cession": Toute opération juridique aboutissant au transfert entre les Parties ou A toute autre
entité, autre qu'une Partie, de tout ou partie des droits et obligations découlant du Contrat.

"Code des Hydrocarbures” : le code, objet de la loi 24-94 du 23 Aoiit 1994, en vigueur 4 la date
de signature du présent Contrat.

"Comité de Gestion": 'organe visé a I'Article 4 du Contrat.

*Contracteur": Désigne I'ensemble constitué par Zetah et toute autre entité 4 laquelle Zetah
pourrait céder un intérét dans les droits et obligations du Contrat.

"Contrat": Le présent Contrat de Partage de Production, ses annexes qui en font partie
intégrante, ainsi que tout avenant qui serait conclu entre les Parties.

"Conitrat d'Association": Le Contrat A conclure entre les entités constituant le Contracteur, ses
annexes el ses avenants, pour la réalisation en association des Travaux Pétroliers.

"Coiits Pétroliers": Toutes les dépenses effectivement encourues et payables par le Contracteur
du fait des Travaux Pétroliers et calculées conformément a la Procédure Comptable.

"Date d'Entrée en Vigueur": La date de prise d'effet du Contrat, telle que cette date est définie &
I'Article 18 du Contrat.

*Daollar": La monnaie avant cours légal aux Etats-Unis d' Amérique.

"Gaz Naturel": Les hydrocarbures gazeux comprenant principalement du méthane et de 1'éthane,
qui, @ 15°C et 4 la pression atmosphérique, sont 4 I'état gazeux, et qui sont découverts et/ou
produits sur la Zone de Permis aprés l'extraction des liquides de gaz naturel. Les gaz de pétrole
liquéfiés (GPL) sont par exception considérés comme des Hydrocarbures Liquides pour autant
qu'ils soient expédigs au point de livraison sous forme liquide.

"Hydrocarbures": Les Hydrocarbures Liquides et le Gaz Naturel découverts et/ou produits sur
la Zone de Permis.

“IHydrocarbures Liquides": Les Hydrocarbures découverts et/ol produits sur la Zone de Permis,
y compris les GPL, i I'exception du Gaz Maturel.

"Parties": Désigne les Parties au Contrat. i

13/12/96 Keouwilou .doc



CPF KOUILOU 5

1.17 "Permis d'Exploitation”; Tout permis d'exploitation découlant du Permis de Recherche
"KOoUILou"

1.18 "Permis Kouilou" Le permis de recherche Kouilou

1.19 *Prix Fixé": Le prix de chaque qualité d'Hydrocarbures Liquides, tel que défini 4 I'Article 9 ci-
aprés.

1.20 "Procédure Comptable": La procédure comptable qui, aprés signature, fait partie intégrante du

Contrat dont elle constitue I'Annexe I.

1.21 "Production Nette": la production totale d'Hydrocarbures Liquides (y compris les gaz de pétrole
liquéfiés GPL) diminuée de toutes eaux ct de tous sédiments produits, de toutes quantités
d'Hydrocarbures réinjectées dans le gisement, utilisées ou perdues au cours des Travaux

Pétroliers.

1.22 "Programme de Travaux": Un plan de Travaux Pétroliers devant étre effectué durant une
période déterminée, tel qu'approuvé par le Comité de Gestion dans les conditions stipulées au
Contrat.

1.23 “Société Affiliée™:

1.23.1 Toute société dans laquelle plus de cinquante pourcent (50%) des droits de vote dans les

assemblées générales ordinaires des actionnaires ou associés (ci-aprés désignées les
" Assemblées”) sont détenus directement ou indirectement par I'une des Parties;

1.23.2 Toute société qui détient, directement ou indirectement, plus de cinguante pourcent (50%) des
droits de vote dans les Assemblées de l'une des Parties;

1.23.3 Toute société dont les droits de vote dans les Assemblées sont détenus pour plus de cinquante
pourcent (50%) par une société qui détient elle-méme, directement ou indirectement, plus de
- cinquante pourcent (50%) des droits de vote dans les Assemblées de l'une des Parties;

1.234 Toute société dans laguelle plus de cinquante pourcent (50%) des droits de vote dans les
Assemblées sont détenus directement ou indirectement par une société ou par plusieurs sociétés
telles que décrites aux sous-paragraphes 1.23.1 4 1.23.3 ci-dessus.

1.24 “Titulaire": Le titulaire du permis conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures.
Pour le Permis Kouilou le titulaire signifie Zetah.

1.25 "Travaux d'Abandon”: Les Travaux Pétroliers nécessaires 4 la remise en état d'un site
d'exploitation dont I'abandon est programmé par le Comité de Gestion.

1.26 "Travaux d'Evaluation et de Développement": Les Travaux Pétroliers liés aux Permis
d'Exploitation relatifs & I'étude, la préparation et la réalisation des installations telles que:
forage, équipement de puits et essais de production, construction et pose des plates-formes ainsi
que loules autres opérations’réalisées en vue de la production, du transport, du traitement, du
stockage et de I'expédition des Hydrocarbures aux terminaux de chargement,

1.27 “Travaux d'Exploitation": Les Travaux Pétroliers relatifs aux Permis d'Exploitation et liés a
! l'exploitation et & I'entretien des installations de production, de traitement. de stockage, de

__ transport et d'expédition des Hydrocarbures.
A
d‘%u AL

il -3
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1.28

1.29

1.30

1.31

"Travaux de Recherche": Les Travaux Pétroliers liés au Permis Kouilou et réalisés dans le but
de découvrir et d'apprécier un ou plusieurs gisements d'Hydrocarbures tels que les opérations de
géologie, de géophysique, de forage, d'équipement de puits et d'essais de production.

"Travaux Pétroliers": Toutes activités conduites pour permettre la mise en oeuvre du Contrat
sur la Zone de Permis dans le cadre du Contrat, notamment les études, y compris les études sur
la Cuvette Congolaise conformément au décret attributif du Permis, les préparations et les
réalisations des opérations, les activités juridiques, comptables et financiéres. Les Travaux
Pétroliers se répartissent entre les Travaux de Recherche, les Travaux d'Evaluation et de
Deéveloppement, les Travaux d'Exploitation et les Travaux d'Abandon.

"Trimestre™: Une période de trois (3) mois consécutifs commengant le premier jour de janvier,
d'avril, de juillet et d'octobre de toute Année Civile.

“Zone de Permis": Désigne la zone couverte par le Permis Kouilou et tous les Permis
d'Exploitation en découlant, 4 I'exception de la zone couverte par le Permis d'Exploitation
"KOUAKOUALA",

Article 2 - Objet du Contrat

Le Contrat a pour objet de définir les modalités selon lesquelles le Contracteur réalisera conformément aux
dispositions de l'article 25 du Code des Hydrocarbures, les Travaux Pétroliers sur la Zone de Permis et selon
lesquelles les Parties se partageront la production d' Hydrocarbures en découlant,

Article 3 - Champ d'application du Contrat - Opérateur

3l

3.2

33

—

Le Contrat est un contrat de partage de production sur la Zone de Permis régi par toutes les
dispositions légales et réglementaires en vigueur et futures applicables au Contracteur qui ne
sont ou ne seront pas contraires au Contrat.

Les Travaux Pétroliers seront réalisés au nom et pour le compte du Contracteur par une des
cntités composant celui-ci et dénommée I'Opérateur. L'Opérateur est désigné par le Contracteur
dans le cadre du Contrat d'Association. Zetah est I'Opérateur présentement désigné par le
Contracteur pour le Permis Kouilou et pour les Permis d'Exploitation en découlant.

Four le compte du Contracteur, I'Opérateur aura notamment pour tiche de:

(a) Préparer et soumettre au Comité de Gestion les projets de Programmes de Travaux
ani.qals, les Budgets correspondants et leurs modifications éventuelles ;

(b) Diriger, dans les limites des Programmes de Travaux et Budgets approuvés, I'exécution
des Travaux Pétroliers ;

(c) Préparer, en cas de découverte déclarée commercialement exploitable, les Programmes
de Travaux d'Evaluation ¢t de Développement et d'Exploitation relatifs au gisement
découvert;

(d) Sous réserve de I'application des dispositions de I'Article 3.6 ci-aprés. négocier et
conclure avec tous tiers les contrats relatifs 4 'exécution des Travaux Pétroliers ;

(e}  Tenir la comptabilité des Travaux Pétroliers. préparer ¢t soumeltre annuellement au
g/l,,- Congo les comptes, conformément aux dispositions de la Procédure Comptable ;

| Ml

— ]
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3.4

n

Conduire les Travaux Pétroliers de la maniére la plus appropriée et, d'une fagon
générale, mettre en oeuvre tous moyens appropriés en respectant les régles de l'art en
usage dans l'industrie pétroliére internationale, en vue de

(i) l'exécution des Programmes de Travaux dans les meilleures conditions
techniques et économiques, et

(i) l'optimisation de la production dans le respect d'une bonne conservation des
gisements exploités,

Dans l'exécution des Travaux Pétroliers, 1'Opérateur devra, pour le compte du Contracteur:

(a)

®)

(c)

()

(e)

Conduire avec diligence toutes les opérations conformément aux pratiques
généralement suivies dans l'industrie pétroliére, se conformer aux régles de l'art en
matiére de champs péwroliféres et de génie civil et accomplir ces opérations d'une
maniére efficace et économique. Toutes les opérations seront exécutées conformément
aux termes du Contrat.

Fournir le personnel nécessaire aux Travaux Pétroliers en tlenant comple des
dispositions de 1'Article 15 ci-aprés.

Permettre dans des limites raisonnables aux représentants du Congo d'avoir un accés
périodique, aux frais du Contracteur, aux licux ol s¢ déroulent les Travaux Pétroliers,
avec le droit d'observer tout ou partie des opérations qui y sont conduites. Le Congo
pourra, par l'intermédiaire de ses représentants ou employés diiment autorisés, examiner
tout ou partie des données et interprétations de 1'Opérateur se rapportant aux Travaux
Pétroliers, y compris, sans que cette énumération soit limitative, carottes, échantillons
de toute nature, analyses, données magnétiques, diagrammes, cartes, tables et levés.

L'Opérateur conservera loutes ces données en République du Congo et en fournira une
copie au Congo. Toutefois, en ce qui concemne les documents exigeant des conditions
particuliéres de rangement ou de conservation, ceux-ci seront conservés dans un lieu
choisi par les Parties, sous la responsabilité de 1'Opérateur, et auxquels le Congo aura
tous droits d'accés. L'Opérateur en fournira une copie au Congo a sa demande.

Mettre en place et maintenir en vigueur toutes les couvertures d'assurances de types et
montants conformes aux usages dans l'industrie pétroliére et & la réglementation en

vigueur au Congo.

Payer ponctuellement tous les frais et dépenses encourus au titre des Travaux Pétroliers.

Le Contracteur devra exécuter chague Programme de Travapx dans les limites du Budget
cormrespondant et ne pourra entreprendre aucune opération qui ﬁe_.?suail pas comprise dans un
Programme de Travaux approuvé ni engager de dépenses qui excéderaient les montants inscrits
au Budget, sous réserve de ce qui suit :

(a)

(b)
4

Si cela s'avére nécessaire pour l'execution d'un Programme de Travaux approuvé, le
Contracteur est autorisé 4 faire des dépenses excédant le Budget adopté, dans la limite
de dix pourcent (10%) du Budget. L'Opérateur devra rendre comple de cet excédent de
dépenses au Comité de Gestion dans les plus brels délais.

Au cours de chaque Année Civile. le Contracteur est aussi autorisé a effectuer. dans le
cadre des Travaux Pétroliers, des dépenses imprévues non incluses dans un Programme
_de Travaux (mais qui y sont lides) ¢t non inscrites dans un Budget, dans la limite

b
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CFP KQUILOU 8

cependant d'un total de deux cent cinquante mille (250.000) Dollars ou leur
contre-valeur dans une autre monnaie. Toutefois, ces dépenses ne doivent pas étre faites
pour atteindre des objectifs jusqu'alors refusés par le Comité de Gestion et I'Opérateur
devra présenter dans les plus brefs délais un rapport relatif & ces dépenses au Comité de
Gestion. Lorsque ces dépenses auront été approuvées par le Comité de Gestion, le
montant autorisé sera 4 nouveau porté 4 deux cent cinquante mille (250.000) Dollars ou
leur contre-valeur dans toute autre monnaie, le Contracteur ayant en permanence le
pouvoir de dépenser ce montant aux conditions fixées ci-dessus.

(c) En cas d'ergence dans le cadre des Travaux Pétroliers, 1'Opérateur pourra engager les
dépenses immédiates qu'il jugera nécessaires pour la protection des vies, des biens et de
I'environnement, et I'Opérateur devra faire part dans les plus brefs délais au Comité de
Gestion des circonstances de ce cas d'urgence et de ces dépenses.

3.6 Sauf décision contraire du Comité de Gestion, le Contracteur devra faire des appels d'offres
pour les matériels et services dont le cofit est estimé supérieur 4 sept cent cinquante mille
(750.000) Dollars par appel d'offres pour les Travaux de Recherche et un million (1.000.000)
Dollars pour les Travaux d'Evaluation et de Développement et dExploitation. Les entités
composant le Contracteur pourront soumissionner dans le cadre de ces appels d'offres. La
procédure ci-dessus ne s'appliquera pas pour les études géologiques et géophysiques,
l'interprétation des données sismiques, les simulations et études de gisements, l'analyse des
puits, corrélation et interprétation, l'analyse des roches-méres, l'analyse pétrophysique et
géochimique, la supervision et l'ingénierie des Travaux Pétroliers, I'acquisition de logiciels et
les travaux nécessitant I'accés 4 des informations confidentielles lorsque le Contracteur aura la
possibilité de fournir les prestations 4 partir de ses moyens propres ou de ceux de ses Sociétés
Affiliées.

37 Les montants définis aux Articles 3.5 et 3.6 ci-dessus, valables pour l'année 1996, seront
actualisés chaque année par application de l'indice d'Inflation du Produit Intérieur Brut des
Etats-Unis d'Amérique, tel que publié par I'OCDE dans sa Revue Mensuelle, 4 1a page "National
Accounts”, sous les références: "National Income and Product - Etats-Unis - Implicit Price
Level". La valeur de l'indice était de 100 en 1985 et de 132,3 au 4éme trimestre 1993
(publication du mois de mars 1996). En cas d'impossibilité d'utiliser ladite référence, les Parties
se concerteront pour convenir d'une nouvelle référence.

38 Le Contracteur exercera ses fonctions en industriel diligent. Sa responsabilité ne saurait ére
recherchée que pour les pertes et les dommages résultant d'une faute lourde de sa part, telle
qu'appréciée au regard des pratiques et usages internationaux de l'industrie pétroliére et dans le
respect de la réglementation congolaise applicable.

39 Sans préjudice de ce qui précéde, le Contracteur exécutera. pendant la durée du Permis Kouilou
et toute période de renouvellement, le programme minimum de travaux défini au decret
attributif du permis mis & la disposition du Contracteur par le Titulaire conformément aux
dispositions du Contrat d'Association. '

Article 4 - Comité de Gestion

4.1 Aussitdt que possible aprés la Date d'Entrée en Vigueur du Contrat, il sera constitué, pour la
Zone de Permis. un Comité¢ de Geslion composé d'un représentant du Contracteur et d'un
représentant du Congo. Le Congo et le Contracteur nommeront chacun un représentant et un
suppléant. Chaque suppléant nommé agira seulement au cas ot le représentant désigné ne serait
pas disponible. Le Congo et le Contracteur auront chacun le droit de remplacer 4 tout moment

‘J/r,_,son représentant ou son suppléant en s'avisant mutuellement de ce remplacement. Le Congo et

= Lﬂ gﬁ
AN
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4.2

4.3

4.4

—

.

le contracteur pourront faire participer aux réunions du Comité de Gestion un nombre
raisonnable de leur personnel.

Le Comité de Gestion examine toutes questions inscrites 4 son ordre du jour relatives i
l'orientation, 4 la programmation et au controle de la réalisation des Travaux Pétroliers. Il
examinera notamment les Programmes de Travaux et les Budgets qui feront l'objet d'une
approbation et il contrélera I'exécution desdits Programmes de Travaux et Budgets.

Pour I'exécution de ces Programmes de Travaux et Budgets approuvés, I'Opérateur, pour le
compte du Contracteur, prendra toutes les décisions nécessaires pour la réalisation des Travaux
Pétroliers conformément aux termes du Contrat.

Les décisions du Comité de Gestion sont prises en application des régles suivantes :

(a) pour les Travaux de Recherche, 'Opérateur présentera, pour le compte du Contracteur,
au Comité de Gestion, les orientations et les Programmes de Travaux qu'il entend
réaliser. Le Comité de Gestion formulera éventuellement les recommandations qu'il
jugera nécessaires et en considération desquelles le Contracteur prendra les décisions
utiles;

(b) pour les Travaux d'Evaluation et de Développement et les Travaux d'Exploitation,
1'Opérateur présentera, pour le compte du Contracteur, au Comité de Gestion, les
orientations, les Programmes de Travaux et les Budgets qu'il propose pour approbation.
Les décisions du Comité de Gestion sur ces propositions sont prises 4 l'unanimité.

Au cas ol une question ne pourrait pas recueillir I'unanimité 4 une réunion du Comité
de Gestion, I'examen de la question sera reporté & une deuxiéme réunion du Comité de
Gestion qui se tiendra, sur convocation de I'Opérateur, dix (10) jours au moins aprés la
date de la premiére réunion. Pendant ce délai, le Congo et le Contracteur se
concerteront et I'Opérateur fournira toutes informations et explications qui lui seront
demandées par le Congo. Il est entendu que si au cours de cette deuxiéme réunion le
Congo et le Contracteur ne parviennent pas 4 un accord sur la décision A prendre, la
décision appartiendra au Contracteur tant que les entités composant le Contracteur
n‘auront pas récupéré l'intégralité des Coilits Pétroliers lids a la phase initiale de
développement. Pour les développements complémentaires sur un méme Permis
d'Exploitation, I'accord unanime du Congo et du Contracteur devra étre recherché.

(c) pour les Travaux d'Abandon, toute décision du Comité de Gestion sera prise a
l'unanimité.

Les décisions du Comité de Gestion ne devront pas étre susceptibles de porter atteinte aux
droits et obligations résultant, pour le Contracteur, du Contrat et des permis.

Le Comité de Gestion se réunira chaque fois que 1'Opérateur le demandera, sur convocation
adressée quinze (15) jours 4 'avance. L'Opérateur transmettra au Congo dans le méme délai le
dossier relatif 4 la réunion du Comité de Gestion. En outre, la convocation contiendra I'ordre du
jour proposé, la date, I'heure et le lien de Iadite réunion. Le Congo pourra 4 tout moment
demander que I'Opérateur convoque une réunion pour délibérer sur des questions déterminées
qui feront alors partie de l'ordre du jour de ladite réunion. Le Comité de Gestion devra se réunir
au moins deux fois au cours de chaque Année Civile pour discuter et approuver le Programme
de Travaux et le Budget et pour entendre le rapport de I'Opérateur sur l'exécution du Budget
afférent a I'Année Civile précédente. Le Comité de Gestion ne peut statuer sur une question qui
ne figure pas 4 l'ordre du jour de la réunion, sauf décision contraire unanime des représentants

du Congo et du Contracteur.
Fg{’]ﬁ.i_d
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4.5

4.6

4.7

4.8

Les séances du Comité de Gestion sont présidées par le représentant du Congo. L'Opérateur en
assure le secrétariat.

L'Opérateur préparera un procés-verbal écrit de chaque séance et en enverra copie au Congo
dans les quinze (15) jours de la date de la réunion, pour approbation ou remarques dans les
trente (30) jours 4 compter de la date de réception. En outre, 'Opérateur établira et soumettra 4
la signature du représentant du Congo et du Contracteur, avant la fin de chaque séance du
Comité de Gestion, une liste des questions ayant fait 'objet d'un vote et un résumé des positions
adoptées 4 l'occasion de chaque vote.

Toute question pourra étre soumise a la décision du Comité de Gestion sans que soit tenue une
séance formelle, 4 la condition que cette question soit transmise par écrit par 1'Opérateur au
Congo. Dans le cas d'une telle soumission, le Congo devra, dans les dix (10) jours suivant
réception, communiquer son vote par €crit 4 'Opérateur, sauf si la question soumise au vote
requiert une décision dans un délai plus bref en raison de l'urgence, auquel cas le Congo devra
communiquer son vote dans le délai stipulé par I'Opérateur, ce délai ne pouvant toutefois étre
inférieur 4 quarante huit (48) heures. En I'absence de réponse du Congo dans le délai imparti, la
proposition de 'Opérateur sera considérée comme adoptée. Toute question qui regoit le vote
affirmatif dans les conditions prévues au paragraphe 4.3 ci-dessus sera réputée adoptée comme
si une réunion avait été tenue.

Le Comité de Gestion peut décider d'entendre toute personne dont l'audition est demandée par
le Congo ou le Contracteur. En outre, le Congo ou le Contracteur peut, i ses frais, se faire
assister aux réunions du Comité de Gestion par des expertgle son choix, 4 condition d'obtenir
un engagement de confidentialité desdits experts, étant entendu que les experts assistant le
Congo ne devront présenter aucun lien avec des sociétés pétroliéres concurrentes des entités
composant le Contracteur.

Article 5 - Programmes de Travaux et Budgets

5.1

5.2

5.3

ol

Pour le compte du Contracteur, 'Opérateur soumettra au Congo, dans un délai de trente (30)

- jours & compter de la Date d'Entrée en Vigueur, le Programme de Travaux qu'il se propose de

réaliser au cours de I'Année Civile en cours el de I'Année Civile suivante, ainsi que les projets
de Budgets correspondanis. Par la suite, au plus tard le quinze (15) novembre de chaque Année
Civile, I'Opérateur soumetira au Congo le Programme de Travaux qu'il se propose de réaliser au
cours de I'Année Civile suivani¢ ainsi que le projet de Budget correspondant. Chaque
Programme de Travaux comprendra au minimum les travaux dont I'exécution est exigée, le cas
échéant, aux termes du programme minimum de travaux pour I'Année Civile considérée. Au
moment de la soumission du Programme de Travaux et du Budget de chagye Année Civile,
I'Opérateur présentera sous forme moins détaillée un Programme de Travzfu*_;el un Budget
prévisionnels pour les deux Années Civiles suivantes.

Au plus tard le quinze (15) décembre de chaque Année Civile, le Comité de Gestion adoptera le
Programme de Travaux et le Budget relatifs 4 I'Année Civile suivante. Au moment ou il
adoptera un Programme de Travaux et un Budget. le Comité de Gestion examinera, a titre
préliminaire et sags l'adopter. le Programme de Travaux et le Budget pour les deux Années
Civiles suivantes. Aussitdt que possible aprés l'adoption d'un Programme de Travaux et d'un
Budget, I'Opérateur en adressera une copic au Congo.

Chaque Budget coniiendra une estimation détaillée, par Trimestre, du colt des Travaux
Pétroliers prévus dans le Programme de Travaux correspondant 4 chaque Trimestre en question.
Chaque Programme de Travaux et chaque Budget seront susceptibles d'étre révisés et modifiés

{ " _par le Comité de Gestion 4 tout moment dans I'année.

M
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54 Dans les quatre vingt dix (90) jours suivant la fin d'une Année Civile (ou en cas de fin du
Contrat dans les trois (3) mois de cette expiration), I'Opérateur devra, pour le compte du
Contracteur, rendre compte au Congo de la fagon dont a été exécuté le Budget afférent 4 1'Année
Civile écoulée.

55 Lorsque I'Opérateur estimera qu'au total 75% des réserves prouvées d'un Permis d'Exploitation
découlant du Permis de Recherche Kouilou objet du Contrat devraient avoir été produites 4 la
fin de I'Année Civile qui suivra, il soumettra au Congo, pour le compte du Contracteur, au plus
tard le quinze(15) Novembre de I'Année Civile en cours, le Programme des Travaux d'Abandon
qu'il se propose de réaliser sur ce Permis avec un plan de remise en état du site, un calendrier
des travaux prévus et une estimation detaillée de l'ensemble des coiits liés 4 ces Travaux
d'Abandon.

Pour permettre la récupération de ces Colits Pétroliers conformément aux dispositions de
l'article 7.2.3 ci-aprés par les entités composant le Contracteur sous la forme de provisions pour
la remise en état du site, I'Opérateur déterminera, au plus tard le quinze (15) Novembre de
I'Année Civile en cours, le montant exprimé en Dollars par Baril de la provision 4 constituer. Ce
montant sera €gal au montant total estimé des Travaux d'Abandon divisé par le montant des
réserves prouvées restant a produire selon ses estimations sur le Permis.

Au plus tard le quinze (15) Décembre de 1a méme Année Civile, le Comité de Gestion adoptera,
pour le Permis le programme des Travaux d'abandon, et le Budget global correspondant, pour la
periode allant jusqu'a la fin de la réalisation des Travaux d'Abandon. A la méme date, le
Comité de Gestion approuvera également le montant de la provision que le Contracteur sera
tenu de constituer pour chaque Baril d'Hydrocarbures Liquides restant 4 produire. Chaque entité
membre du Contracteur imputera en conséquence sur les Coiits Pétroliers de chacune des
Années Civiles suivantes une somme égale au montant de la provision 4 constituer par Baril
restant & produire multipliée par la part de la production d'Hydrocarbures Liquides lui revenant
au titre de I'Année Civile considérée sur le Permis.

Si besoin est, au plus tard le quinze (15) Novembre de chaque Année Civile, I'Opérateur
présentera au Congo les modifications qu'il convient d'apporter 4 l'estimation des réserves
restant 4 exploiter et au coiit des Travaux d'Abandon prévus. En fonction de ces nouvelles
estimations de réscrves restant 4 produire et des nouvelles estimations de coiits des Travaux
d'Abandon, 1'Opérateur déterminera le cas échéant, compte tenu des provisions déja effectuées 4
ce titre, le nouveau montant en Dollars des provisions 4 constituer pour I'ensemble des Années
Civiles & venir jusqu'a l'arrét de la production sur chaque Baril d'Hydrocarbures Liguides qui
sera produit. Le Comité de Gestion approuvera ce montant le quinze (15) Décembre de la méme
année au plus tard.

Les livres et €critures comptables du Contracteur se rapporiant aux Travaux Pétroliers seront
soumis 4 vérification et 4 inspection périodique de la part du Congo ou de ses représentants.

Aprés avoir informé le Contracteur par écrit, et moyennant un préavis d'au moins quarante cing
(45) jours, le Congo exercera ce droit de vérification, pour un exercice donné, ou bien par du
personnel de ' Administration congolaise ou bien par un cabinet indépendant internationalement
reconnu, désigné par lui et agréé par le Contracteur. L'agrément du Contracteur ne sera pas
refuseé sans motil valable.

Pour une Année Civile donnée, le Congo disposera d'un délai de quinze (15) mois & compter de
la date de dépot des comples définitifs auprés du Congo pour effectuer en une seule fois ces

examens et vérificalions.

A l'occasion de ces vérificalions. le Congo s'efforcera de procéder aux vérifications de fagon 4

s géner le moins possible le Contracteur.
- Ilrr:- I W]
z | AL
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5.7

Les frais afférents 4 cette vérification seront pris en charge par le Contracteur dans la limite d'un
montant moyen annuel de quatre vingt mille (80.000) Dollars évalué sur une période de deux
ans et feront partie des Coiits Pétroliers. Ce montant valable pour la vérification des comptes de
I'exercice 1996 sera actualisé chaque année par application de I'indice défini 4 I'Article 8.2 du
Contrat.

Lorsque la vérification n'est pas réalisée par le personnel de l'administration congolaise, le
cabinet indépendant agréé par le Congo et I'Opérateur exercera sa mission dans le respect des
termes de référence é1ablis par le Congo pour I'examen de l'application des régles définies dans
la Procédure Comptable pour la détermination des Coiits Pétroliers et de leur récupération.
Lesdits termes’de référence seront communiqués au Contracteur avant l'intervention dudit
cabinet. Le rappont final de cette vérification sera communiqué dans les meilleurs délais au

Contracteur.

Les comples des Sociétés Affiliées de I'Opérateur, qui sont notamment chargées de fournir leur
assistance au Contracteur ne sont pas soumis a la vérification susvisée. Sur demande,
I'Opérateur fournira un centificat du cabinet intenational chargé de certifier les comptes
desdites Sociéiés Affiliées. Ce cabinet devra centifier que les charges d'assistance imputées aux
Coilts Pétroliers ont été calculées de maniére équitable et non discriminatoire. Cette disposition
ne s'applique pas aux Sociétés Affiliées de droit congolais qui pourraient étre créées pour les
besoins de l'exécution du Contrat.

Pour toutes contradictions, erreurs ou anomalies relevées lors des inspections et vérifications, le
Congo pourra présenter ses objections au Contracteur par écrit ¢t de maniére raisonnablement
détaillée, dans les quatre vingt dix (90) jours suivant la fin de ces examens et vérifications.

Pour la Zone de Permis, les dépenses imputées en Coilts Pétroliers et les calculs relatifs au
partage de la Production Nette dans ladite Année Civile seront considérés comme
définitivement approuvés si le Congo n'a pas opposé d'objection dans les délais visés ci-dessus.

Toute objection, contestation ou réclamation raisonnablement soulevée par le Congo fera l'objet
d'une concertation avec I'Opérateur. L'Opérateur rectifiera les comptes dans les plus brefs délais
en fonction des accords qui seront intervenus & cette occasion avec le vérificateur mandaté par
le Congo. Les différends qui pourraient subsister seront poriés & la connaissance du Comité de
Gestion avant d'étre éventuellement soumis & l'arbitrage conformément aux dispositions de
I'Article 21 du Contrat.

Les registres et livres de comptes retragant les Travaux Pétroliers seront tenus par I'Opérateur en
langue frangaise et libellés en Dollars. Les registres seront utilisés pour déterminer la quote-part
des Coiits Pétroliers et de la production revepant & chacune des entités composant le
Contracteur aux fins du calcul par celles-ci des quantltés d'Hydrocarbures leur revenant au titre
des Articles 7 et 8 du Contrat.

11 est de l'intention des Parties, qu'd I'occasion de la conversion de devises ot de toules aulres
opérations de changes relatives aux Travaux Pétroliers, le Contracteur ne réalise ni gain, ni
perte qui ne soit porté(e) aux comptes des Coiits Pétroliers.

Les modalités relatives & ces opérations seront précisées dans la Procédure Comptable,

Article 6 - Découverte d'Hydrocarbures

6.1

Dés qu'une découverte est mise en évidence. pour le compte du Contracteur, I'Opérateur en

. informe le Congo. Dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente (30) jours qui suivent
la fin du sondage de découverte, le Contracteur présente au Comité de Geslion un premier
!
- Gk
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6.2

6.3

rapport de découverte sur le ou les niveaux rencontrés qui peuvent Etre considérés comme
producteurs, l'importance des indices donnés par le gisement et une estimation des travaux a
entreprendre dans les trois (3) mois suivants.

Au plus tard dans les six (6) mois qui suivent la découverte, aprés mise 4 jour du rapport de
découverte, le Contracteur soumet au Comité de Gestion:

- un rapport détaillé sur la découverte;

- un Programme de Travaux et le Budget prévisionnels nécessaires 4 la délinéation du
gisement comprenant notamment les travaux complémentaires 4 effectuer et le nombre
de puits de délinéation & forer;

- un planning de réalisation des travaux de délinéation.

Aprés examen et modifications éventuelles des propositions du Contracteur par le Comité de
Gestion, les régles de décision définies a I'Article 4.3 ci-dessus s'appliquent.

A l'issue des travaux de délinéation, le Contracteur soumet un rapport au Comité de Gestion sur
les possibilités de mise en production du champ ainsi délimité.

Aprés examen de ce rapport par le Comité de Gestion, si le Contracteur établit le caractére
commercial du gisement en fonclion de ses critéres d'évaluation, le Titulaire, 4 la demande du
Contracteur, sollicite I'octroi d'un permis d'exploitation avprés de I'administration congolaise
compétiente.

Article 7 - Remboursement des Coiits Pétroliers

7.1

7.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3

f —

Le Contracteur assurera le financement de l'intégralité des Coiits Pétroliers.

Le remboursement des Coiits Pétroliers s'effectuera sur la Zone de Permis. A cet effet, une part
de la production d'Hydrocarbures Liquides provenant de la Zone de Permis au cours de chaque
Année Civile sera effectivement affectée au remboursement des Colits Pétroliers (ci-aprés
désignée "Cost Qil"), comme suit:

Dés le démarrage de la production d'Hydrocarbures Liquides sur un Permis d'Exploitation,
chaque entité composant le Contracteur commencera & récupérer sa part des Coilts Pétroliers
relatifs 4 la Zone de Permis en recevant chaque Année Civile une quantité d'Hydrocarbures
Liquides au plus égale 4 soixante pour cent (60%) du total de la Production Nette du ou des
Permis d'Exploitation découlant de la Zone de Permis multipliée par le pourcentage~ “jntérét
qu'elle détient dans ce ou ces Permis d'Exploitation.

Si au cours d'une quelconque Année Civile, les Coiils Pétroliers non encore récupérés par une
entité composant le Contracteur dépassent la valeur de la quantité d'Hydrocarbures Liquides
pouvant étre retenue par cette entité comme indiqué ci-dessus, le surplus ne pouvant étre
récupéré dans I'Année Civile considérée sera reporié sur les Années Civiles suivantes jusqu'a
récupération totale ou expiration du Contrat.

La valeur du Cost Oil sera détermingée en utilisant le Prix Fixé pour chaque qualité
d'Hydrocarbures Liquides tel que défini a I'Article 9.

Le remboursement des Coiits Pétroliers pour chague Année Civile au tire des Permis

d'Exploitation s'effectucra selon l'ordre de priorité suivant:

ey
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- les coiits des Travaux d'Exploitation;
- les coiits des Travaux d'Evaluation et de Développement;
- les coiits des Travaux de Recherche;

- les provisions décidées pour la couverture des coits des Travaux d'Abandon.

Les Coiits Pétroliets sont reclassés dans les catégories de Travaux Pétroliers ci-dessus selon
leur nature.

7.2.4 Au moment de leur remboursement, les Coiits Pétroliers non récupérés seront actualisés a
compter de leur date de paiement par application de l'indice visé 4 1'Anticle 3.7 ci-dessus et
selon les dispositions prévues a la Procédure Comptable.

Article 8 - Partage de 1a Production

La Production Nette sur la Zone de Permis, déduction faite de la redevance miniére proportionnelle et de la
quantité affectée au remboursement des Coiits Pétroliers conformément aux dispositions de I'Article 7 ci-
dessus (ci-aprés désignée "Profit Oil"), sera partagée & hauteur de cinquante cing pour cent (55%) pour le
Congo et quanrante cing pour cent (45%) pour le Contracteur.

Pour la répartition du profit-oil de la Zone de Permis entre le Congo et chaque entité composant le Contracteur
prévue ci-dessus, les parts de chaque Qualité d'Hydrocarbures Liquides & recevoir par le Congo et par chaque
entité composant le Contracteur sont proportionnelles au rapport entre la Production Netle de chacune de ces
Qualités d'Hydrocarbures Liquides affectées au Profit-Oil et & la somme des Productions Nettes des
Hydrocarbures Liquides affectées au Profit-Oil.

Article 9 - Valorisation des Hydrocarbures Liquides

9.1 Aux fins de la récupération des Coiits Pétroliers, du partage du Profit Qil, de la détermination
des montants a verser au litre de la PID prévue & 'Article 10 ci-aprés et de la perception en
espéces de la redevance miniére proportionnelle, le prix des Hydrocarbures Liquides sera le Prix
Fixé. Le Prix Fixé reflétera la valeur des Hydrocarbures Liquides de chaque qualité, FOB
terminal de chargement au Congo, sur le marché international déterminée en Dollars par Baril.

Pour chaquﬁ\lcnnis. le Prix Fixé sera déterminé paritairement par le Congo et les entités
composant le Contracteur . A cet effet, les entités constituant le Contracteur communiqueront
au Congo les informations nécessaires conformément aux dispositions prévues a la Procédure
Comptable.

9.2 Dans le mois suivant la fin de chaque Trimestre, le Congo et les entités composant le
Contracteur se rencontreront afin de déterminer d'un commun accord, pour chaque qualité
d'Hyvdrocarbures Liquides produite. le Prix Fixé pour chaque mois du Trimestre écoulé. A cette
occasion, chaque entité composant le Contracteur soumettra au Congo les informations visées a
I'Article 9.1 ci-dessus el toul élément pertinent s¢ rapportant a la situation et a I'évolution des
prix des Hydrocarbures Liquides sur les marchés internationaux. Si, au cours de celte réunion,
un accord unanime ne peut étre obtenu, les Parties se rencontreront de nouveau en apportant
toute information complémentaire utile relative a I'évolution des prix des Hydrocarbures
Liquides de qualités similaires, afin d'obtenir une décision unanime avant la fin du deuxiéme

I mois suivant la fin du Trimestre considére.

- G'r %{m
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9.3

Pour les besoins de la gestion du Contrat, le Contracteur déterminera en tant que de besoin un
prix mensuel provisoire, pour chaque qualité d'Hydrocarbures Liquides, qu'il appliquera jusqu'd
la détermination définitive pour le mois considéré du Prix Fixé. Ce prix provisoire sera porté &
la connaissance du Congo.

En cas de désaccord persistant des Parties sur la détermination du Prix Fixé, l'une ou l'autre
Partie powrra soumettre le différend 4 l'arbitrage dans les conditions prévues a 1'Article 21.6 du
Contrat.

En cas d'exploitation d'un gisement de Gaz Naturel, le Congo et le Contracteur se concerteront
pour fixer le prix du Gaz Naturel conformément aux dispositions de I'Article 14 ci-aprés.

Article 10 - Provision pour Investissements Diversifiés,

La Provision Pour Investissements Divesisifiés, ou "PID", a pour objet de permettre d'affecter
des fonds a des investissements ou a des engagements financiers destinés au développement de
I'économie congolaise; ces fonds seront affectés nolamment 4 la promotion des petites et
moyennes entreprises et des petiles el moyennes industrie et 4 une aide au financement de:
projets de promoteurs notionaux.

Le montant de la PID est fixé pour chaque Année Civile 4 un pour cent (1%) de la valeur au(;
Prix Fixé(s) de la Production Nette de la Zone de Permis,

Les montants correspondants sont versés par chaque Entité composant le Contracteur sur |
comptes indiqués par le Congo, conformément aux dispositions de la Procédure Comptable.

Les montants affectés 4 la PID constituent des Coiits Pétroliers.

Article 11 - Régime Fiscal

11.1

- La redevance miniére proportionnelle due au Congo sera calculée au taux de quinze pour c

i

(15%) s'appliquant 4 la Production Nette sur la Zone de Permis,

Le Congo aura le droit de recevoir la redevance miniére proportionnelle en espécesn notifiant
au Contracteur son choix au moins quatre vingt dix (90) jours & l'avance. Si une telle
notification n'est pas faite par le Congo, la redevance sera, alors, prélevée par le Congo en
nature au point d'enlévement.

Les quantités d'Hydrocarbures Liquides ¢onsommées par le Contracteur au cours des Travaux
Pétroliers seront assujetties au paicment en espéces de la redevance miniére proportionnelle au
taux de quinze pour cent (15%). Les dépenses correspondantes constitueront des Coits
Pétroliers.

La part d'Hydrocarbures Liquides revenant au Contracteur & l'issue des affectations et des
partages définis aux Articles 7 et 8 ci-dessus sera nette de tout impot, droit ou taxe de quelque
nature que ce soit conformément aux dispositions de I'Article 51 du Code des Hydrocarbures.

La part d'Hydrocarbures Liquides revenant au Congo a l'issue des affectations et des partages
définis aux Articles 7 ct 8 ci-dessus comprend et doit satisfaire entiérement I'impdt sur les
sociétés calculé au taux de l'impdt sur les revenus prévu a I'Article 42 du Code des
Hydrocarbures pour chaque cntité composant le Contracteur ¢l provenant des activités réalisées

cn application du Contrat.
’ L{J/l&
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11.3

Les déclarations d'impot seront établies en Dollars par chacune des dites entités et les récépissés
fiscaux correspondants seront délivrés 4 chacune d'elles par I'administration fiscale congolaise.

Ces déclarations restent soumises au controle de I'administration fiscale selon la réglementation
fiscale applicable sans préjudice des dispositions de I'Article 5.6 du Contrat.

Le Contracteur est soumis aux dispositions de I'Annexe II du Contrat. Les matiéres non visées
par I'Annexe II restent soumises a la législation douaniére en vigueur au Congo.

Un bonus de cing ceng mille (500.000) Dollars sera payable au Congo par les entités constituant
le Contracteur 4 l'occasion de l'attribution du premier Permis d'Exploitation. Ce montant sera
actualisé par application de l'indice visé 4 I'Article 3.7 du Contrat.

Article 12 - Transfert de Propriété et enlévement des Hydrocarbures Liquides

12.1

12.2

12.3.1

Les Hydrocarbures Liquides produits deviendront la propriété indivise du Congo et du
Contracteur au passage a la téte des puits de production.

La propriété de la part des Hydrocarbures Liquides revenant au Congo et a4 chaque entité
composant le Contracteur en application des Articles 7, 8 et 11 sera transférée a celles-ci 4 la
sortie des installations de stockage; dans le cas d'une expédition par navire pétrolier, le point de
transfert de propriété et d'enlévement sera le point de raccordement entre le navire et les
installations de chargement.

Le Congo prendra également livraison au(x) méme(s) point(s) d'enlévement de la part
d'Hydrocarbures Liquides lui revenant,

Chaque entité composant le Contracteur, ainsi que ses clients et transporteurs, aura le droit
d'enlever librement au point d'enlévement choisi 4 cet effet la part des Hydrocarbures Liquides
lui revenant en application des Articles 7, 8 et 11.

Les Parties conviennent que, en fonction de la réalité technique des gisements découverts, il
pourra étre établi plusieurs points d'enlévement pour les besoins du Contrat.

Tous les frais relatifs au transport, au stockage et i I'expédition des Hydrocarbures Liguides
jusqu'au point d'enlévement feront partie des Coiits Pétroliers.

Les Parties enléveront leur part respective d'Hydrocarbures Liquides, FOB terminal de
chargement, sur une base aussi réguliére que possible, étant entendu que chacune d'elles pourra,
dans des limites raisonnables. enlever plus ou moins que la pant lui revenant au jour de
I'enlévement, 4 condition toutefois qu'un tel sur-enlévement ou sous-enlévement ne porte pas
atteinte aux droits de I'autre Partie et soit compatible avec le taux de production, la capacité de
stockage et les caractéristiques des navires. Les Parties se concerteront réguliérement pour
établir un programme prévisionnel d'enlévement sur la base des principes ci-dessus. Les Parties
arréteront, avant le début de toute production commerciale sur la Zone du Permis, une
procédure d'enlévement fixant les modalités d'application du présent Article.

Chaque entité du Contracteur est tenue, 4 la demande du Congo. de vendre en priorité aux
industries congolaises. aux conditions définies ci~dessous. les Hydrocarbures Liquides lui
revenant en vue de satisfaire les besoins de celles-ci. Le Congo n'exigera pas de ces entités
qu'elles vendent aux industries congolaises au titre de chaque Année Civile des quantités
d'Hydrocarbures Liquides supérieures @ Lrente pourcent (30%) de la part leur revenant au titre
du Contrat. Le Congo pourra choisir la qualité d'Hydrocarbures Liquides la plus appropriée aux
hesoins des industries congolaises parmi les qualités disponibles.
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12.3.2

12.3.3

12.3.4

12.3.5

Le Congo notifiera & chaque entité du Contracteur, au moins quatre vingt dix (90) jours avant le
deébut de chaque Année Civile, les quantités et les types d'Hydrocarbures Liquides pour I'Année
Civile en question. En pareil cas, le prix de vente des Hydrocarbures Liquides sera payé en
Dollars et selon des modalités de paiement &4 convenir, y compris en ce qui concerne les
garanties de paiement, en fonction des circonstances, dans le cadre d'un contrat qui sera négocié
le moment venu avec les acheteurs,

Dans la mesure oi le Comité de Gestion déterminera que cela est possible dans le cadre des
opérations visées par le Contrat, I'Opérateur s'efforcera de fournir aux industries désignées par
le Congo les différentes qualités requises. Au cas ol un mélange d'Hydrocarbures Liquides
aurait déja été effectué, les entités du Contracteur s'engagent 4 la demande du Congo a procéder
4 des échanges entre le tonnage d'Hydrocarbures Liquides revenant au Congo en application du
paragraphe 12.3.1, contre les tonnages de pétrole brut de qualités différentes qui sont 4 leur
disposition et produites au Congo, en tenant compte de la qualité, de la valeur et de tous autres
facteurs habituellement pris en considération selon les pratiques en usage dans l'industrie
pétroliére.

Sous réserve de la limite fixée au paragraphe 12.3.1 ci-dessus, 1'engagement de chaque entité du
Contracteur de fournir des Hydrocarbures Liquides aux industries congolaises est limité, pour
chaque Année Civile, 4 une quantité égale au total de leurs besoins, multiplié par une fraction
dont le numérateur est la quantité d'Hydrocarbures Liquides de cette qualité revenant i cette
entité au titre de sa participation, et dont le dénominateur est la production totale de pétrole brut
de cette qualité réalisée au Congo pendant la méme Année Civile.

Au cas o il existerait au Congo plusieurs producteurs, mais ol en raison des besoins des
industries congolaises, les entités du Contracteur se verraient obligées, 4 la demande du Congo,
de livrer des volumes supéricurs 4 leur obligation déterminée en application du paragraphe
12.3.3 ci-dessus, le Congo réunira I'ensemble des producteurs de pétrole brut au Congo et
s'efforcera de faire effectuer entre cux des échanges de quantités de pétrole brut de telle sorte
que soit établie entre les différents producteurs 1'égalité décrite au paragraphe 12.3.3 ci-dessus,
en tenant compte de la quantité, de la valeur et tous autres facteurs habitucllement pris en
considération dans l'industrie pétroliére.

La livraison des quantités d'Hydrocarbures Liquides aux industries congolaises se fera au point
d'enlévement a terre ou en mer, ou a la sortie des installations de stockage de ces entités.

Article 13 - Propriété des Biens Mobiliers et Immobiliers

La propriété des biens mobiliers et immobiliers de toute nature acquis par le Contracteur dans le cadre des
Travaux Péu'oﬂ;.'g_sem automatiquement transférée au Congo (i) dés complet remboursement au Contracteur
des Coiits Pétroliefs correspondants (ii) ou en cas de retrait du Permis Kouilou ou d'un Permis d'Exploitation
par le Congo pour des raisons prévues au Code des Hydrocarbures. Toutefois, aprés le transfert de propriété, le
Contracteur pourra continuer a utiliser lesdits biens immobiliers et mobiliers gratuitement et de maniére
exclusive pendant toute la durée du Contrat: en cas de cession ou de vente des biens ainsi transférés, les
produits obtenus seront en totalité versés au Congo.

Dans le cas on des biens mentionnés ci-dessus seraient I'objet de siiretés consenties  des tiers dans le cadre du
financement des Travaux Pétroliers, le transfert de la propriéié de ces biens au Congo n'interviendra qu'aprés
complet remboursement par le Contracteur des emprunts ainsi garantis.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables :

- aux équipements appartenant 4 des tiers et qui sont loués au Contracteur;

B/
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- aux biens meubles et immeubles acquis par ZETAH pour des opérations autres que les Travaux Pétroliers et
qui pourraient étre utilisés au profit des Travaux Pétroliers relatifs 4 la Zone de Permis.

Article 14 - Gaz Naturel

14.1 En cas de découverte de Gaz Naturel, le Congo et le Contracteur se concerteront dans les plus
brefs délais pour examiner la possibilité d'une exploitation commerciale de cette découverte et,
si elle est possible, envisager les aménagements juridiques, économiques ou fiscaux qui devront
étre apportés au Contrat.

14.2 Le Contracteur pourra utiliser le Gaz Naturel, associé ou non, pour les besoins des Travaux
Pétroliers, et procéder i toute opération de réinjection de Gaz Naturel visant 4 améliorer la
récupération des Hydrocarbures Liquides. Les quantités de Gaz Naturel ainsi utilisées ne seront
soumises a aucun droit, impot ou taxe de quelque nature que ce soit.

14.3 Tout Gaz Naturel associé produit et non utilisé directement pour les Travaux Pétroliers pourra
étre briilé 4 la torche, sous réserve de I'obtention des autorisations administratives nécessaires.

Article 15 - Emploi - Formation du Personnel congolais

15.1 Sur la base des besoins de formation exprimés par le Congo, 'Opérateur mettra en oeuvre un
programme de formation de personnel dans les domaines de la recherche, de l'exploitation et de
la commercialisation des hydrocarbures, dont le budget annuel ne sera pas supérieur a cent
quarante cing mille (145.000) Dollars. Les programmes de formation et budgets susvisés seront
préparés par I'Opérateur et présentés au Comité de Gestion pour discussion et approbation. Les
actions de formation concemneront les personnels techniques et administratifs de tous niveaux
du Congo et seront conduites au moyen de stages au Congo ou a l'étranger, d'attribution de
bourses d'études a I'étranger et, le cas échéant, de la création d'un centre de formation
professionnelle au Congo. Le personnel en formation restera sous son statut d'origine et restera
rémunéré par son organisme originel de rattachement.

Les dépenses correspondant aux actions de formation constitueront des Coiits Pétroliers.
15.2 L'Opérateur assurera. 4 qualification égale, I'emploi en priorité dans ses établissements et
installations situés au Congo, du personnel congolais. Dans la mesure ol il ne serait pas

possible de trouver des ressortissants congolais ayant les qualifications nécessaires pour
occuper les postes 4 pourvoir, I'Opérateur pourra embaucher du personnel étranger.

Article 16 - Informations - Confidentialité

16.1 Qutre les obligations de fourniture d'informations aux autorités congolaises mises 4 la charge du
Contracteur par la réglementation pétroliére, I'Opérateur fournira au Congo une copie des
rapports et documents suivants:

- rapports journaliers sur les activités de forage;
- rapports hebdomadaires sur les activités de géophysique;

- rapports d'études de synthéses géologiques ainsi que les cartes afférentes;

- rapporis de mesures. d'éludes ct d'interprétation géophysiques. des cartes, profils,
sections ou autres documents afférents, ainsi que. sur demande du Congo, l'original des

bandes magnétiques sismiques cnregistrées; P { %
_.-r""."_-_
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16.2

- rapports d'implantation et de fin de sondage pour chacun des forages, ainsi qu'un jeu
complet des diagraphies enregistrées;

- rapports des tests ou essais de production réalisés ainsi que de toute étude relative a la
mise en débit ou en production d'un puits;

- rapporis concernant les analyses effectuées sur carotte;

- études de gisement;

- rapports de production.

Toutes les cartes, sections, profils, diagraphies et autres documents géologiques ou
géophysiques seront fournis sur un support transparent ou, le cas échéant, sur un support

magnétique adéquat pour reproduction ultérieure.

Une portion représentative des carottes et des déblais de forage prélevés dans chaque puits ainsi
que des échantillons des fluides produits pendant les tests ou essais de production seront
également fournis au Congo dans des délais raisonnables.

A l'expiration du Contrat pour quelque raison que ce soit, les documents originaux et
échantillons relatifs aux Travaux Pétroliers, y compris en cas de demande, les bandes

magnétiques, seront remis au Congo,

Le Congo pourra a tout moment prendre connaissance des rapporis de 1'Opérateur sur les
Travaux Pétroliers, dont au moins une copie sera conservée en République du Congo.

Le Contrat ainsi que ses Annexes et toutes les informations relatives & 1'exécution du Contrat
sont vis-a-vis des tiers, traités comme confidentiels par les Parties. Cette obligation ne concerne
pas:

(i) les informations relevant du domaine public,

(ii) les informations déja connues par une Partie avant qu'elles ne lui soient communiquées
dans le cadre du Contrat, et

(iii) les informations obtenues légalement auprés de tiers qui les ont eux-mémes obtenues
légalement et qui ne font l'objet d'aucune restriction de divulgation ni d'engagement de
confidentialité.

Les Parties peuvent cependant les communigquer en tant que de besoin, en particulier :

- 4 leurs autorités de tutelles ou 4 des autorités boursiéres, si elles y sont légalement ou
contractuellement obligés, ou

- aux instences judiciaires ou arbitrales dans le cadre de procédures judiciaires ou
arbitrales, si elles y sont légalement ou contractuellement obligées, ou

- i leurs Socidiés Affiliées, dlant entendu que la Partiec qui communique de telles
informations & une Socic¢t¢ Affili¢e se porte garante envers l'autre Partie du respect de

I'obligation de confidentialilé, ou
%
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- aux banques et organismes financiers dans le cadre du financement des Travaux
Pétroliers, sous réserve que ces banques et organismes s'engagent A les tenir
confidentielles.

L'Opérateur peut également communiquer les informations aux tiers fournisseurs, entrepreneurs
el prestataires de services intervenant dans le cadre du Contrat, & condition toutefois qu'une telle
communication soit nécessaire pour la réalisation des Travaux Pétroliers et que lesdits tiers
s'engagent A les tenir confidentielles.

Les entités composant le Contracteur peuvent également communiquer des informations 4 des
tiers en vue d'une cession d'intéréts pour autant que ces tiers souscrivent un engagement de
confidentialité dont copie sera communiquee au Congo.

Article 17 - Cessions

17.1

17.2

Toute Cession sur la Zone de Permis par l'une des entités composant le Contracteur sera
soumise 4 I'approbation préalable du Congo dans les conditions fixées par la loi.

I1 est convenu entre les Parties que si l'une des entités composant le Contracteur envisage une
opération qui aboutit au transfert de la majorité des actions ayant droit de vote dans cette entité,
ce projet sera porté a la connaissance préalable du Congo.

Le Congo répondra dans les plus brefs délais 4 l'entité concemée pour lui signifier
éventuellement que ce changement de contrdle rend incompatible son maintien en qualité de
membre du Contracteur, une telle décision ne pouvant pas étre prise par le Congo sans motif
valable.

Dans ce cas, celte entité cessera d'étre Partie au Contrat qui se poursuit de plein droit pour les
autres entités constituant le Contracteur, sauf pour celles-ci 4 demander a ce que le Contrat soit
résilié par anticipation sous réserve d'avoir rempli les obligations légales, réglementaires et
contractuelles.

En l'absence de réponse du Congo dans le délai d'un mois, l'opération de transfert des actions
envisagée sera considérée comme ne remettant pas en cause le maintien de ' entité concernée ¢n
tant que membre du Contracteur.

Article 18 - Entrée en Yigueur - Régime de Coopération - Durée

18.1

18.2

18.3

Le Contrat sera approuvé par une loi et entrerd'en vigueur d la date de promulgation de cette loi.

Au cas oi il est démontré par I'une des Pariies que I'équilibre économique général du Contrat
pris cn considération a la Date d'Entrée en Vigueur du présent Contrat est ou peut étre rompu du
fait de I'application de ses dispositions ou de mesures légales ou réglementaires prises par le
Congo, il pourra étre procédé, 4 la demande de cette Partie, 4 la révision par avenant d'une ou
plusieurs dispositign(s) du Contrat. Une telle révision ne peut intervenir que d'un commun

accord de toutes les Parties.

Le Contrat restera cn vigueur pendant toute la durée comprise entre la Date d'Entrée en Vigueur
el la date de terminaison prévue i I'Article 22.

e
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Article 19 - Force majeure

19.1

19.2

Aucun retard ou défaillance d'une Partic a exécuter I'une quelconque des obligations découlant
du Contrat ne sera considéré(e) comme une violation audit Contrat si ce retard ou cette
défaillance est dii(e) a un cas de force majeure, c'est-d-dire 4 un événement imprévisible,
irrésistible et indépendant de la volonté de la Partie qui l'invoque.

Si, par suite d'un cas de force majeure, I'exécution de l'une quelconque des obligations du
Contrat était différée, la durée du retard en résultant, augmentée du temps qui pourrait étre
nécessaire 4 la réparation des dommages causés pendant ledit retard et 4 la reprise des Travaux
Pétroliers, serait ajoutée au délai prévu au Contrat pour l'exécution de ladite obligation.

Lorsqu'une Partie considére qu'clle se trouve empéchée de remplir l'une quelconque de ses
obligations en raison d'un cas de force majeure, elle doit le notifier sans délai aux autres Parties
en spécifiant les éléments de nature & établir la force majeure, et prendre, en accord avec les
autres Parties, toutes les dispositions utiles et nécessaires pour permettre la reprise normale de
I'exécution des obligations affectées dés la cessation de I'événement constituant le cas de force
majeure.

Les obligations autres que cclles affectées par la force majeure devront continuer a étre remplies
conformément aux dispositions du Contrat.

Article 20 - Draoit applicable et Réglement des Litiges

Le Contrat sera régi par le droit congolais et sera interprété selon le droit congolais.

Article 21 - Arbitrage

21.1

21.2

21.3

214

i

Tous les différends découlant du Contrat, & l'exception de ceux visés au paragraphe 20.5. ci-
dessous, qui surgiront entre le Congo d'une part, et les entités du Contracteur d'autre part, qui ne
pourront pas étre résolus  I'amiable, seront tranchés définitivement par arbitrage conformément
aux régles en vigueur 4 la Date d'Entrée en Vigueur du Centre International pour le réglement
des Differends relatifs aux Investissements (ci-aprés désigné le "Centre") institué par la
Convention pour le Réglement des Différends relatifs aux Investissements entre Etats el
Ressortissants d'autres Etats (ci-aprés désigné la Convention "CIRDI"), 4 laquelle le Congo est
partie.

Les parties déclarent qu'aux fins de I'Article 25 (1) de la Convention CIRDI, tout différend
relatif au Contrat est un différend juridique résultant directement d'un investissement.

Le Congo d'une part et les entités du Contracteur d'autre part nommeront un arbitre et
s'efforceront de se mettre d'accord sur la désignation d'un tiers arbitre qui sera le président du
tribunal. A défaut de désignation d'un arbitre ou d'un accord sur le tiers arbitre, les dispositions
de I'Article 38 de la Convention CIRDI s'appliqueront.

L'arbitrage aura lieu 4 Paris, France. La procédure se déroulera en langue frangaisc pendant la
procédure d'arbitage el jusqu'au prononcé de la sentence, aucunc des parties n'effectuera un
quelconque acte préjudiciable aux droits de l'autre partic au titre du Contrat. Un jugement
d'exequatur pourra étre rendu par tout tribunal ou toute autorité competente ou, le cas échéant,
une demande pourra étre introduite devant ledit tribunal ou devant ladite autre autorité pour
obtenir Ia confirmation judiciaire de la sentence et une décision exécutoire.

Le Congo renonce irrévocablement par les présentes a se prévaloir de toute immunité lors de
teule procédure relative & 'exécution de toute sentence arbitrale rendue par un Tribunal Arbitral

Al
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215

21.6

constitué¢ conformément au présent Article 21, y compris sans limitation toute immunité
concernant les significations, toute immunité de juridiction et toute immunité d'exécution quant
a ses biens, sauf les biens d'ordre public du Congo.

Tous les differends pouvant survenir entre les entités constituant le Contracteur seront tranchés
selon la clause d'arbitrage du Contrat d'Association,

Si le Congo et une des entités du Contracteur sont en désaccord sur la détermination du prix des
Hydrocarbures Liquides dans le cadre de I'Article 9, le Congo ou ladite entité pourra demander
au Président d¢ I'Ingfitute of Petroleum 4 Londres, Grande Bretagne, de désigner un expert
international qualifié, & qui le différend sera soumis. Si le Président de 'Institute of Petroleum
ne désigne pas d'expert, chacune des Parties au différend pourra demander au Centre
International d'Expertise de la Chambre de Commerce Internationale 4 Paris de procéder a cette
désignation. Le Congo et ladite entité fourniront & celui-ci toutes les informations qu'ils
jugeront nécessaires ou que I'expert pourra raisonnablement demander.

Dans les trente (30) jours de la date de sa désignation, l'expert communiquera au Congo et
ladite entité le prix qui, & son avis, doit étre utilisé en application de I'Article 9. Ce prix liera les
parties et sera réputé avoir été arrété d'un commun accord entre celles-ci. Les frais et honoraires
de I'Institute of Petroleum a4 Londres ou de la Chambre de Commerce Internationale, ainsi que
de l'expert, seront partagés par parts égales entre le Congo et ladite entité. L'expert ne sera pas
un arbitre, et les procédures relatives a l'arbitrage ne seront pas applicables.

Article 22 - Terminaison

22.1

22,2

22.3

Le Contrat prendra fin (i) lorsque le Permis Kouilou et tous les Permis d'Exploitation auront
expiré ou ne seront pas renouvelés conformeément aux dispositions du Contrat, ou (ii) aux cas
prévus par le Code des Hydrocarbures ou (iii) pour chaque entité du Contracteur, en cas de
retrait volontaire ou involontaire conformément aux dispositions prévues au Contrat
d'Association.

Si une entité du Contracteur souhaite se retirer volontairement conformément au Contrat
d'Association, le Contracteur en informera le Comité de Gestion avec un préavis de soixante
quinze (75) jours. Le Congo et le Conlracteur se¢ concerteront pour le transfert de la
participation de cette entité.

En cas de terminaison du Contrat telle que prévue a I'Anticle 22.1:

(a) Sous réserve des dispasitions de l'Anticle 13 ci-dessus, le Contracteur liquidera les
opeérations en cours et I:-'.‘s' actifs acquis au titre du Contrat et rendra compte de cette
liguidation au Comité de Gestion. Les frais de cette liquidation seront supportés par le

Contracteur.

(h): . Le Contracteur réglera toutes les charges dont le paiement lui incombera aux termes du
: Contrat.

¥
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Article 23 - Adresses

Toute communication sera faite aux Parties aux adresses suivantes:

a) Pour le Congo
Ministére des Hydrocarbures et des Mines
BP 2120 BRAZZAVILLE
République du Congo
Tél. : (242) 83 58 95
Télex: 554TKG
Fax: (242) 83.62.43

b)  PourZetah
01 B.P 1324 Abidjan 01
Tél (225) 22 09 41/22 55 01/02
Fax: (225) 22.09.40

Bureau de Londres
Tél (44) 171 351 55 55
Fax: (44) 171.351.11 22

Bureau de Genéve
Tél: (4122) 741.05 15
Fax: (4122) 741 05 25

Article 24 - Divers

Tous les avis et autres communications prévus au Contrat seront donneés par €crit:
(i) soit par remise au représentant du Congo ou du Contracteur au Comité de Gestion,

(i} soit par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, ou par télécopieur ou télégramme,
adressé au représentant du Congo ou du Contracteur au Comité de Gestion,

Fait a Brazzaville, en deux (2) exemplaires ,le +§ & J¢¢

v

Pour la République du Congo, Pour Le Groupe ZETAH,

Le Ministre des Hydrocarbures et ‘?-'""_':’h:‘?-.
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